



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 025/2020

Processo de Dispensa de Licitação nº 009/2020-CPL

Fundamentação: Art. 24, I, da Lei nº 8.666/93

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Interessado: Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí - PI

Complemento: Documentação para serem tomadas providências licitatórias.

Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL

AUTUAÇÃO

Aos 08 (oito) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de Campo Largo do Piauí, Estado do Piauí, autuei os documentos, que adiante seguem, e para constar faço esta autuação.

Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

DO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PARA: GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI.

DATA: 08 de junho de 2020.

Sr. Prefeito,

Tendo em vista a necessidade de o município contratar Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI, pois são serviços de essencial importância para o funcionamento da administração municipal, informo e ao mesmo tempo solicito a autorização para proceder ao processo de dispensa de licitação, conforme previsto no Art. 24, I, da Lei nº 8.666/93, de acordo com o termo de referência e propostas orçamentárias, que seguem em anexo.

Sem mais para o momento,

Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí, (PI), 09 de junho de 2020.

Ofício s/n /2020

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade urgente na prestação dos serviços solicitados, autorizo a Comissão Permanente de Licitação analisar a documentação anexa e tomar as providências cabíveis, de acordo com a legislação.

O pagamento será conforme a entrega com recursos oriundos de Orçamento Geral do município/receitas próprias, para o exercício financeiro de 2020.

Sem mais para o momento,



Rômulo Aécio Sousa
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65


Campo Largo do Piauí, (PI), 10 de junho de 2020.

CB ENGENHARIA
Rua Gilbués, 3143, Vermelha, Teresina-PI
CNPJ: 24.353.557/0001-74

Prezado Senhor,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65


Campo Largo do Piauí, (PI), 10 de junho de 2020

A
COLLENY CONSTRUTORA
Av. Valdecir R. de Albuquerque, Centro, 841, Curimatá -PI
CEP 64.960-000
CNPJ: 26.623.359/0001-09

Prezado Senhor,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65


Campo Largo do Piauí, (PI), 10 de junho de 2020.

A
V I LIMA DOS SANTOS (VS Construção),
Rua Padre Fabio, nº 378, Centro, Campo Maior-PI
CNPJ: 35.795.191/0001-00

Prezado Senhor,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Dispensa de Licitação nº 009/2020

Exmo. Sr.
PREFEITO MUNICIPAL

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através de Portaria, vem à presença de V. Exa., apresentar o parecer referente a possibilidade da contratação requerida, o que faz da seguinte forma:

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93 c/c a Lei nº 8.883/94, a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se com todos os seus membros, em hora, dia e local determinado, tendo nesta ocasião analisado os documentos anexos e a possibilidade legal na contratação solicitada de forma direta.

Nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 24, incisos I, é dispensável a licitação, sendo possível a contratação direta nos seguintes casos:

*"Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)*

*I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
(...)*

Conforme solicitação para a prestação dos serviços discriminados, demonstra-se que a contratação é urgente e necessária, uma vez que são essenciais para o desenvolvimento do município, e caso não sejam realizados, podem causar sérios danos à administração local.

Demonstra-se ainda, que os serviços foram devidamente especificados e quantificados, constatando-se que são suficientes apenas para atender as necessidades temporárias do Município.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Desta forma, conforme o dispositivo legal acima citado, os serviços poderão ser contratados de forma direta.


Analisada a proposta orçamentária, verificou-se que V I LIMA DOS SANTOS (VS Construção),

apresentou proposta vantajosa para o Município, cotando o valor global de R\$ R\$ 96.072,25 (noventa e seis mil, setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) mediante apresentação da nota fiscal.

Diante do exposto, esta Comissão indica como firma a ser contratada V I LIMA DOS SANTOS (VS Construção), por ter apresentado proposta orçamentária vantajosa para o Município, conforme documentos que instruem este procedimento, e submete o presente resultado para apreciação por V. Sa., para, se assim entender, Homologar o procedimento de dispensa nº 009/2020 e Adjudicar o objeto ao vencedor.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Campo Largo do Piauí, Piauí, 15 de junho de 2020.


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí (PI), 15 de junho de 2020.

Ofício s/n /2020

À ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Sr. Assessor,

Segue os autos do procedimento administrativo de dispensa de licitação nº 009/2020, para análise e emissão de parecer jurídico sobre a regularidade do respectivo procedimento.

Sem mais para o momento,



Rômulo Aécio Sousa
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Município de Campo Largo do Piauí Estado do Piauí.

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA Nº 009/2020.

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
DISPENSA. Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

O Gabinete do Prefeito, em atendimento ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, submete à apreciação desta Assessoria o procedimento administrativo, que culminou na dispensa do processo licitatório para Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI, nos termos do Art. 24, I, da Lei nº 8.666/93.

Dos autos do processo, constam todos os documentos requeridos pela lei nº 8.666/93, suficientes para desencadear regularmente o procedimento.

É o relatório, passamos a opinar.

O procedimento administrativo em análise seguiu todos os requisitos formais e materiais previstos em lei, inclusive em relação ao que dispõe o Art. 26, em seu Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

Conforme as características dos serviços objeto deste procedimento, esta Comissão verificou que os serviços requeridos enquadram-se no rol de serviços do artigo 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, sendo assim, dispensável a licitação nos termos do mesmo diploma legal.

Analisada a documentação apresentada pela empresa, **V I LIMA DOS SANTOS (VS Construções)** verificou-se, que a mesma atendeu às disposições legais.

Demonstrada a necessidade da realização dos serviços e da necessidade de contratação de serviços de engenharia por execução indireta, indispensável é a realização do procedimento administrativo.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

O artigo 24, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê que na contratação aqui pretendida, é dispensável a realização do procedimento licitatório mais complexo, respaldando a legalidade desta contratação, senão vejamos:

*"Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)*

*I- para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
(...)*

Diante da documentação acostada aos autos e de sua análise, resta claro que a contratação da empresa, é a mais adequada à plena satisfação dos fins buscados nesta contratação.


Com relação à minuta do contrato administrativo, verifica-se que nela estão presentes todos os elementos legais necessários, exigidos no artigo 55, da Lei nº 8.666/93.

Por fim, ressalta-se que devem ser juntados aos autos do processo administrativo os comprovantes das publicações do contrato administrativo nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, bem como comprovante de informativo ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Desta forma, esta assessoria entende que a Comissão Permanente de Licitação agiu de acordo com a determinação legal, especialmente em relação às exigências da Lei nº 8.666/93, ao se posicionar no sentido de realizar a contratação direta da empresa **V I LIMA DOS SANTOS (VS Construção)**, por entender ser inexigível a realização de procedimento licitatório mais complexo.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Campo Largo do Piauí (PI), 15 de junho de 2020


Assessor Jurídico



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí-PI, 15 de junho de 2020

Ofício s/n /2020


AO GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO: Ratificação de Dispensa de Licitação para Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Senhor Prefeito,

Segue processo de dispensa de licitação nº 009/2020 para ratificação de dispensa de licitação para Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia para construção do campo de futebol das comunidades Cajueiro, Vila São Francisco, Carnaúbas e Vila Carolina no Município de Campo Largo do Piauí-PI, conforme a Lei 8.666/93, art. 24, I.

Sem mais para o momento,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL

Carta Proposta de Preços

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - PI

Att. Comissão Permanente de Licitação CAMPO LARGO DO PIAUÍ - PI

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições descritas no instrumento convocatório/edital e seus anexos, **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, objeto Contratação de empresa para execução **CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL DA: (COMUNIDADE CAJUEIRO, VILA SÃO FRANCISCO, CARNAUBAS E VILA CAROLINA)**, do município de CAMPO LARGO DO PIAUÍ - PI, em conformidade com o detalhado nos instrumentos que integram esta licitação.

PROPOSTA

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO	R\$ 18.975,29
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	R\$ 9.749,72
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL CARNAUBAS	R\$ 32.307,54
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL VILA CAROLINA	R\$ 36.227,79
TOTAL GERAL	R\$ 97.260,34

NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Outrossim, declaramos que:

- a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) e declaramos ainda que assumimos total responsabilidade pela conclusão das obras no prazo Avençado.
- c) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- d) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados da data final prevista para sua entrega, até que o contrato seja assinado pelas partes e nos comprometemos a assinar o contrato administrativo no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da data da notificação feita pela Administração.

Endereço: Av. Valdecir R. de Albuquerque, centro, 841, Curimatá-PI, CEP 64.960-000**Dados para contato: E-mail. collenyengenharia@gmail.com, Cel, (89) 9979-6366****Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência : 1209-2 - Conta corrente : 22.158-9****Nome: Patrick C C GAMA - EPP**

Curimatá-PI, 12 de Junho de 2020.

CEO: PATRICK COLLENY CARVALHO GAMA

CPF nº 041.945.033-50
[26.623.359/0001-09]

PATRICK COLLENY CARVALHO GAMA-ME

Av. Valdecir R. de Albuquerque, 841 - Centro

CEP 64.960-000

CURIMATÁ - PI



COLLENY
CONSTRUTORA



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	15.135,00	
2	REVESTIMENTO	1.592,50	
3	ESQUARIAS	1.376,48	
4	DIVERSOS	871,31	
		Total sem BDI	14.231,47
		Total do BDI	4.743,82
		Total Geral	18.975,29


 26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY C. ALHO GAMA-ME
 Av. Valdeir R. de Albuquerque, 841 - Centro
 CEP 64.960-000
 CURIMATÁ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO	SIVAP - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CROG - 02/2017 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	15.135,00	R\$ 7.567,50	R\$ 7.567,50
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	1.592,50	R\$ 796,25	R\$ 796,25
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.376,48	R\$ 688,24	R\$ 688,24
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	871,31	R\$ -	R\$ 871,31
		100%	0%	100%
		R\$ 18.975,29		
Porcentagem			47,70%	52,30%
Custo			R\$ 9.051,99	R\$ 9.923,30
Porcentagem Acumulado			47,70%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 9.051,99	R\$ 18.975,29


26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY
 Av. Valdecir R. de ... ALHO GAMA-ME
 ... 841 - Centro
 C - P 64.960-000
 CURIMATÁ - PI

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO		SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 -	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.				
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					15.135,00
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	100	75,10	93,88	9.387,50
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	100	45,98	57,48	5.747,50
2			REVESTIMENTO					1.692,60
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	200	8,37	7,96	1.592,50
3			ESQUARIAS					1.376,48
3,1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	183,53	229,41	1.376,48
4			DIVERSOS					871,31
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,47	23,09	346,31
4,2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200	2,10	2,63	525,00
						Total sem BDI	14.231,47	
						Total do BDI	4.743,82	
						Total Geral	18.975,29	

26.623.359/0001-09
PATRICK COLLENY
Av. Valdecir R. de Albuquerque, 841 - Centro
CURIMATÁ - PI

Composições Analíticas com Preço Unitário		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO		SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOF - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais		25,0%		Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS REPOSADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000	75,10	75,10
Composição e Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	269,03	2,85
Composição e Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	14,34	16,80
Composição e Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,34	18,29	42,87
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	Material	UN	37,2400000	0,31	11,59
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DRETA)	Material	CENTO	0,0009000	41,23	0,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) 50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	1,22	0,71
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143002	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	45,96	45,96
Composição e Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2014	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0286000	229,55	6,61
Composição e Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,65	14,34	9,38
Composição e Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	18,29	5,96
Insumo	00000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 B/W, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	Material	KG	0,0960000	11,43	1,12
Insumo	00000346	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLDO 1000 M	Material	KG	0,4050000	11,92	4,83
Insumo	00004111	SINAPI	ESCORRA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1600000	29,95	4,78
Insumo	00004107	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M	Material	UN	0,4200000	31,70	13,32
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,37	6,37
Composição e Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	439,07	1,84
Composição e Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	18,29	3,29
Composição e Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34	1,27
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1870	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	183,53	183,53
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0072000	44,74	0,32
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4900000	0,72	0,35
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,48	0,99
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,92	15,58	45,45
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N 14	Material	m²	1,0000000	105,91	105,91
Insumo	02543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	2,92	10,56	30,81
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,47	18,47
Composição e Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,47	0,46
Composição e Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,73	0,71
Composição e Auxiliar	96373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,16	0,16
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,97	14,19	13,80
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,97	2,59	2,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0,97	0,43	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,97	0,34	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0,97	0,07	0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8837	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,10	2,10
Composição e Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	14,34	1,95
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUCAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	3,03	0,15

26.623.359/0001-09

PATRICK COLLENY

ALHO GAMA-ME

AV. Valdeir R. # 114 - J. Queiroz, 841 - Centro



Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	100,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	100,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	200,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,0	=


 26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY
 Av. Valdecir R. de Albuquerque, 841 - Centro
 - P 64.960-000
 CURIMATÁ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEB - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	16,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	6.924,86	
2	REVESTIMENTO	738,92	
3	ESQUARIAS	1.277,37	
4	DIVERSOS	808,58	
		Total sem BDI	8.189,76
		Total do BDI	1.669,96
		Total Geral	9.749,72

26.623.359/0001-09
PATRICK COLLENY
Av. Valdeir R. de ... ALHO GAMA-ME
...-querque, 841 - Centro
- P 64.960-000
CURIMATÁ - PI



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	18,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	6.924,85	R\$ 3.462,43	R\$ 3.462,43
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	738,92	R\$ 369,46	R\$ 369,46
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.277,37	R\$ 638,68	R\$ 638,68
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	808,58	R\$ -	R\$ 808,58
		100%	0%	100%
TOTAL		R\$ 9.749,72		
Porcentagem			45,85%	54,15%
Custo			R\$ 4.470,57	R\$ 5.279,15
Porcentagem Acumulado			45,85%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 4.470,57	R\$ 9.749,72

26.623.359/0001-09
PATRICK COLLENY C. LHO GAMA-ME
Av. Valdecir R. de Albuquerque, 841 - Centro
CURIMATÁ - PI

		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
		CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí	16,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases			
Planilha Orçamentária Síntica								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					6.924,85
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55	75,10	87,12	4.791,38
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	40	45,98	53,34	2.133,47
2			REVESTIMENTO					738,92
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100	6,37	7,39	738,92
3			ESQUARIAS					1.277,37
3,1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	8	183,53	212,89	1.277,37
4			DIVERSOS					808,68
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,47	21,43	321,38
4,2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200	2,10	2,44	487,20
						Total sem BDI		8.189,76
						Total do BDI		1.559,98
						Total Geral		9.749,72


26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY
 Av. Valdeci R. de Albuquerque, 841 - Centro
 CURIMATÁ - PI
 64.960-000

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	m²	55,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO QVALADO.15X17	M	40,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100,0	*
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	*
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	*
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,0	=


 26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY
 Av. Valdecir R. de Albuquerque, 841 - Centro
 CURIMATÁ - PI

Composições Analíticas com Preço Unitário		Bancos	S.D.I.	Encargos Sociais				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO		ORSE - 01/2017 - Sergipe SEOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	16,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.				
Composições Principais								
1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	75,10	75,10
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	269,03	2,85
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	14,34	16,80
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,34	18,29	42,87
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	Material	UN	37,2400000	0,31	11,59
Insumo	00037396	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0089000	41,23	0,36
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,707 MM, MALHA 10 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,5800000	1,22	0,71
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAGAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,9M, ESCORAS DE 10X10CM NOS GANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	48,98	48,98
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0288000	229,55	6,61
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,65	14,34	9,36
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	18,29	5,96
Insumo	00000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KD	0,0080000	11,43	1,12
Insumo	00000346	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,4050000	11,82	4,83
Insumo	00004111	SINAPI	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, 10 X 10 CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1600000	26,85	4,28
Insumo	00004107	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,30 M	Material	UN	0,4200000	31,70	13,32
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHARISCO CONVENCIONAL - PREPARO MANUAL AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,37	6,37
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHARISCO CONVENCIONAL - PREPARO MANUAL AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	439,07	1,84
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	18,29	3,26
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34	1,27
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	163,53	163,53
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,072000	44,74	0,32
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4900000	0,72	0,35
Insumo	10606	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,49	0,99
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,92	15,58	45,45
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N. 14	Material	m²	1,0000000	106,61	106,61
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,92	10,56	30,61
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,47	18,47
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,47	0,46
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,73	0,71
Composição Auxiliar	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,16	0,16
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,97	14,19	13,80
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Dútilos	H	0,97	2,59	2,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0,97	0,43	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Dútilos	H	0,97	0,34	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0,97	0,07	0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,10	2,10
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	14,34	1,95
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO MURIÁTICO, DILUÍDO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	3,03	0,15

26.623.359/0001-09

PATRICK COLLENY

ALHO GAMA-ME

R. de

Marque, 841 - Centro



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOF - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	VEDAÇÃO	26.668,25
2	REVESTIMENTO	2.866,50
3	ESQUARIAS	1.376,48
4	DIVERSOS	1.396,31
		Total sem BDI 24.230,65
		Total do BDI 8.076,88
		Total Geral 32.307,54


26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY
 Av. Valdeir R. de Albuquerque, 841 - Centro
 CURIMATÁ - PI
 64.960-000

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo EUBO - 01/2017 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	26.668,25	R\$ 13.334,13	R\$ 13.334,13
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	2.866,50	R\$ 1.433,25	R\$ 1.433,25
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.376,48	R\$ 688,24	R\$ 688,24
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	1.396,31	R\$ -	R\$ 1.396,31
		100%	0%	100%
		32.307,54		
Porcentagem			47,84%	52,16%
Custo			R\$ 15.455,61	R\$ 16.851,93
Porcentagem Acumulado			47,84%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 15.455,61	R\$ 32.307,54

26.623.359/0001-09
PATRICK COLLENY
Av. Valdeir R. de ... ALHO GAMA-ME
... 41 - Centro
CURIMATÁ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SENIRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SUIRB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária (análise)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
VEDAÇÃO								
1								26.608,25
1.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA HORIZONTAL DE 50X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL À 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. <i>AE 06/2014</i>	m²	180	75,30	93,88	16.897,50
1.2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOURDES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 30X30CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO (DINAMADO 15X17) <i>AE 06/2014</i>	M	170	45,98	57,48	9.770,75
REVESTIMENTO								
2								2.866,50
2.1	87904	SINAPI	CHIAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. <i>AE 06/2014</i>	m²	300	0,37	2,96	2.856,50
ESQUARIAS								
3								1.376,48
3.1	C1070	SENIRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	183,53	229,41	1.376,48
DIVERSOS								
4								1.396,31
4.1	88111	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,47	23,09	346,31
4.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400	2,10	2,63	2.050,00
						Total sem BDI	24.230,65	
						Total do BDI	8.076,88	
						Total Geral	32.307,54	


26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY C.
 Av. Valdecir R. de Albuquerque, 841 - Centro
 CURIMATÁ - PI

Composições Analíticas com Preço Unitário		Bancos	B.O.T.	Encargos Sociais				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARMAJUBA		SINAPI - 01/2017 - Para ORSE - 01/2017 - Serviço SIEDIP - 04/2017 - Para SINAPI - 024 - Ceará SICROD - 11/2016 - Para SIEDIP - 06/2016 - Minas	75,0%	Não Determinado, embutido nos preços unitários dos insumos de obra de obra, de acordo com as bases.				
Composições Principais								
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 20x14x13CM (ESTRUTURA SEM DE PARQUE) COM ÁREA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO E ARGAMOSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA AF_26/2014	PARQ - PARQUE/PAVIMENTO	m²	1,0000000	75,10	75,10
Composição Auxiliar	87250	SINAPI	ARGAMOSA TRACÇO 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA EMBOÇO/MASSA UNICÓNCRESSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A00 L AF_26/2014	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0104000	269,00	2,80
Composição Auxiliar	88116	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	14,34	16,80
Composição Auxiliar	88305	SINAPI	FERREDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,34	18,29	47,87
Insumo	0000124	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDANTE) 6 FURADO, 20 X 14 X 13 CM	Material	UN	11,7000000	6,71	11,94
Insumo	0003705	SINAPI	FINO DE AÇO COM FURADO, DIÂMETRO = 27 MM (BONDA DRETA)	Material	CENTO	0,0000000	41,23	0,38
Insumo	0003457	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 4,20 A 5,20 MM, MALHA 10 X 10 MM, [C X L] 750 X 7,50 CM	Material	M	0,1400000	1,27	0,71
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74141/002	SINAPI	CERCA COM MOLDES DE CONCRETO, RETO, 13X13CM, (PARAQUEDOS DE 1M, DIVIDIDOS EM ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 8 FIOS DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO 13X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	45,98	45,98
Composição Auxiliar	84962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACÇO 1:4:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A00 L AF_27/2016	FUNF - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0496000	229,15	6,61
Composição Auxiliar	88116	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,63	14,34	9,36
Composição Auxiliar	88305	SINAPI	FERREDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,72	18,29	5,96
Insumo	0000133	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 B.W.G. Ø = 2,11 MM (BONDA ALUM)	Material	KG	0,0980000	31,43	1,12
Insumo	0000036	SINAPI	ARAME DE AÇO GALVANIZADO, 13 X 17 (45,7 X 45,7 X 1,0) KIL, T00 K01P, RELOJ. 1000 M	Material	KG	0,4050000	11,92	4,83
Insumo	0000411	SINAPI	ESCORAS PRE-MOLDADA EM CONCRETO, 15,5 X 10* CM, H = 1,00M	Material	UN	3,1800000	29,85	4,78
Insumo	0004107	SINAPI	MOLDO DE CONCRETO RETO, 10 X 10* CM, H = 1,20 M	Material	UN	0,4700000	31,70	15,32
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE TACONADA, COM COQUE DE FERREDO, ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_26/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,57	6,57
Composição Auxiliar	87177	SINAPI	ARGAMOSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA SESSUA) PARA CHAPISCO CONVENIENCIAL, PREPARO MANUAL AF_26/2014	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	409,07	1,74
Composição Auxiliar	88103	SINAPI	FERREDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	18,29	3,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34	1,27
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01370	SINAPI	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ISOLADORES METÁLICOS	m²	1,0000000	183,33	183,33
Insumo	0100	SINAPI	ÁREA METAL	Material	m²	0,0072000	44,79	0,32
Insumo	0443	SINAPI	URL HORIZONTAL	Material	KG	0,4888000	0,74	0,36
Insumo	0585	SINAPI	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0700000	0,49	0,99
Insumo	0190	SINAPI	FERREDO	Mão de obra	H	2,50	15,58	45,45
Insumo	1174	SINAPI	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLO N.14	Material	m²	1,0000000	105,61	105,61
Insumo	0143	SINAPI	SERVEANTE	Mão de obra	H	2,50	10,26	30,81
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88111	SINAPI	PAINTOR DE LETREIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,47	18,47
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,47	0,46
Composição Auxiliar	88713	SINAPI	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,73	0,71
Composição Auxiliar	95175	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PAINTOR DE LETREIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	0,16	0,56
Insumo	0001284	SINAPI	PAINTOR DE LETREIRA	Mão de obra	H	0,97	14,13	13,82
Insumo	0007370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CADA)	Curso	H	0,97	2,58	2,52
Insumo	0007371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CADA)	Serviços	H	0,97	0,40	0,40
Insumo	0007372	SINAPI	DIÁRIAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CADA)	Curso	H	0,97	0,34	0,33
Insumo	0007373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CADA)	Taxas	H	0,97	0,07	0,07
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9327	SINAPI	UMPEJA FINAL DA OBRA	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,10	2,10
Composição Auxiliar	88116	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	14,34	1,36
Insumo	0090001	SINAPI	ÁCIDO MURIÁTICO, DILUÍDO 10% A 12% PARA USO EM UMPEJA	Material	L	0,0100000	5,01	0,51


26.623.359/0001-09
PATRICK COLLENY
 Av. Valdeir R. de Albuquerque, 841 - Centro
 CURIMATÁ - PI
 Fone: 64.960-000

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	180,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	170,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	360,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,0	=


 26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY
 Av. Valdeir R. de ...
 ALHO GAMA-ME
 ...querque, 841 - Centro
 P 64.960-000
 CURIMATÁ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SIGRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	VEDAÇÃO	30.270,00
2	REVESTIMENTO	3.185,00
3	ESQUARIAS	1.376,48
4	DIVERSOS	1.396,31
		Total sem BDI 27.170,84
		Total do BDI 9.056,95
		Total Geral 36.227,79

26.623.359/0001-09
PATRICK COLLENY
Av. Valdecir R. de ...
ALHO GAMA-ME
...querque, 841 - Centro
64.960-000
CURIMATÁ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	SIRAPY - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	30.270,00	R\$ 15.135,00	R\$ 15.135,00
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	3.185,00	R\$ 1.592,50	R\$ 1.592,50
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.376,48	R\$ 688,24	R\$ 688,24
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	1.396,31	R\$ -	R\$ 1.396,31
		100%	0%	100%
		36.227,79		
	Porcentagem		48,07%	51,93%
	Custo		R\$ 17.415,74	R\$ 18.812,06
	Porcentagem Acumulado		48,07%	100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 17.415,74	R\$ 36.227,79


26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY C.
 Av. Valdeci R. de Albuquerque, 841 - Centro
 CURIMATÁ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Documentário Síntese

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					30.270,00
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	m²	200	75,10	93,88	18.775,00
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	200	45,98	57,48	11.496,00
2			REVESTIMENTO					3.185,00
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	400	6,37	7,96	3.185,00
3			ESQUARIAS					1.376,48
3,1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	183,53	229,41	1.376,48
4			DIVERSOS					1.386,31
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,47	23,09	346,31
4,2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400	2,10	2,63	1.050,00
						Total sem BDI	27.170,84	
						Total do BDI	9.056,95	
						Total Geral	36.227,79	

26.623.359/0001-09
PATRICK COLLENY
Av. Valdecir R. nr
CURIMATÁ - PI

ALHO GAMA-ME
- Querque, 841 - Centro

64.960-000

Composições Analíticas com Preço Unitário		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA		SINAPI - 03/2017 - PBUR ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOF - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEB - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CDB - 01/2017 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Principais

1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	75,10	75,10
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM SETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0108000	269,03	2,85
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	14,34	16,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,34	18,29	42,67
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	Material	UN	37,2400000	0,31	11,59
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0089000	41,23	0,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	1,22	0,71
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143002	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	45,98	45,98
Composição Auxiliar	94982	SINAPI	CONCRETO MADRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2014	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0288000	229,55	6,61
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,85	14,34	9,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	18,29	5,98
Insumo	00000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0880000	11,43	1,12
Insumo	00000346	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,4050000	11,92	4,83
Insumo	00004111	SINAPI	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1800000	26,85	4,78
Insumo	00004107	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M	Material	UN	0,4200000	31,70	13,32
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,37	6,37
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	439,07	1,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	18,29	3,26
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34	1,27
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	183,53	183,53
Insumo	0109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0072000	44,74	0,32
Insumo	1041	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4900000	0,72	0,35
Insumo	1065	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,40	0,88
Insumo	0291	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,92	15,58	45,45
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	Material	m²	1,0000000	106,81	106,81
Insumo	0243	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,92	10,98	30,81
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,47	18,47
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,47	0,46
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,73	0,71
Composição Auxiliar	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,16	0,16
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,97	14,19	13,80
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,97	2,59	2,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0,97	0,43	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,97	0,34	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SÉGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0,97	0,07	0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,10	2,10
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	14,34	1,95
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUCAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	3,03	0,15

26.623.359/0001-09



Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	200,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	200,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	400,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,0	=

26.623.359/0001-09
 PATRICK COLLENY
 Av. Valdeir R. de Albuquerque, 841 - Centro
 64.960-000
 CURIMATÁ - PI



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Carta Proposta de Preços

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - PI

Aos cuidados da Comissão de Licitação da DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta de Preços pelo valor total de **RS 99.570,62 (NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**, refere-se à **CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL DA COMUNIDADE CAJUEIRO, VILA SÃO FRANCISCO, CARNAUBAS E VILA CAROLINA**, no Município de Campo Largo do Piauí, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo de validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços: 90 (noventa) dias

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias

Comprometemo-nos, caso vencedores, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ – PI, pelos preços unitários e nos prazos constantes de nossa PROPOSTA.

Endereço: Rua Gilbués, 3143, Vermelha- Teresina-PI

Telefone: (86) 99561-5757

Correio eletrônico: cbengenhari ltda@hotmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil

- Agência: 4710-4; Conta corrente: 22215-1; Nome: CB ENGENHARIA LTDA.

Teresina, PI, 12 de junho de 2020

Bruno Castelo Branco

BRUNO CASTELO BRANCO
Sócio Administrador
CPF nº 054.026.483-01, RG nº 3374308 SSP/PI

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.998/0001-74

Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDA	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	15.458,75	
2	REVESTIMENTO	1.627,50	
3	ESQUARIAS	1.406,25	
4	DIVERSOS	888,81	
		Total sem BDI	14.535,98
		Total do BDI	4.845,33
		Total Geral	19.381,31

CB ENGENHARIA LTDA
24.553.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

**CB ENGENHARIA**

PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	15.458,75	R\$ 7.729,38	R\$ 7.729,38
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	1.627,50	R\$ 813,75	R\$ 813,75
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.406,26	R\$ 703,13	R\$ 703,13
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	888,81	R\$ -	R\$ 888,81
		100%	0%	100%
		R\$ 19.381,31		
Porcentagem			47,71%	52,29%
Custo			R\$ 9.246,26	R\$ 10.135,06
Porcentagem Acumulado			47,71%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 9.246,26	R\$ 19.381,31

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Socio Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO		SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2018 - Piauí SETOP - 09/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 -	25,0%	Não Desonerado; embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.				
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					15.458,75
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	m²	100	76,72	95,90	9.590,00
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	100	46,95	58,69	5.868,75
2			REVESTIMENTO					1.627,50
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	200	8,51	8,14	1.627,50
3			ESQUARIAS					1.406,25
3,1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	187,50	234,38	1.406,25
4			DIVERSOS					888,81
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,87	23,59	353,81
4,2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200	2,14	2,68	535,00
						Total sem BDI	14.535,98	
						Total do BDI	4.845,33	
						Total Geral	19.381,31	

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.538/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Composições Analíticas com Preço Unitário		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO		SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 05/2016 - Minas Gerais		25,0%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X10CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	76,72	76,72
Composição o Auxiliar	87262	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	274,84	2,91
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,20	14,34	17,17
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,39	18,29	43,79
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 10 CM	Material	UN	37,2400000	0,32	11,84
Insumo	00037366	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DRETA)	Material	CENTO	0,0089000	42,12	0,29
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 11,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 150 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	1,24	0,72
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	46,95	46,95
Composição o Auxiliar	94062	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0286000	234,51	6,75
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,87	14,34	9,56
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	16,29	6,00
Insumo	00000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KGM)	Material	KG	0,0880000	11,67	1,14
Insumo	00000348	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (46,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,4050000	12,16	4,93
Insumo	00004111	SINAPI	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1800000	30,49	4,88
Insumo	00004107	SINAPI	MOURÃO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H = 2,30 M	Material	UN	0,4200000	32,38	13,60
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,51	6,51
Composição o Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	448,56	1,88
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	16,29	3,33
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34	1,30
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	167,50	167,50
Insumo	0108	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0072000	45,70	0,33
Insumo	0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4900000	0,74	0,36
Insumo	0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,50	1,01
Insumo	0391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,96	15,56	46,44
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N 14	Material	m²	1,0000000	107,66	107,66
Insumo	02543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,98	10,56	31,47
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,87	16,87
Composição o Auxiliar	88206	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,47	0,47
Composição o Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,73	0,73
Composição o Auxiliar	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,16	0,16
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,99	14,19	14,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,99	2,59	2,57
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0,99	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,99	0,34	0,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0,99	0,07	0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,14	2,14
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	14,34	1,99
Insumo	00000003	SINAPI	ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	3,10	0,15

CB ENGENHARIA LTDA
24.554.571/0001-74
Bruno Castelo Branco
Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	100,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	100,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	200,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,0	=

CB ENGENHARIA LTDA
24.350.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Socio Administrador



CB ENGENHARIA

PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	16,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	7.077,16	
2	REVESTIMENTO	756,16	
3	ESQUARIAS	1.306,70	
4	DIVERSOS	829,48	
		Total sem BDI	8.372,68
		Total do BDI	1.594,80
		Total Geral	9.967,47

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
S^o Administrador



CB ENGENHARIA

Obra	Bancos <small>PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL</small>	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	16,0%	Não Desonerado; embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	7.077,16	R\$ 3.538,58	R\$ 3.538,58
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	755,16	R\$ 377,58	R\$ 377,58
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.305,70	R\$ 652,85	R\$ 652,85
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	829,46	R\$ -	R\$ 829,46
		100%	0%	100%
TOTAL		R\$ 9.967,47		
Porcentagem			45,84%	54,16%
Custo			R\$ 4.569,01	R\$ 5.398,47
Porcentagem Acumulado			45,84%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 4.569,01	R\$ 9.967,47

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

**CB ENGENHARIA**

PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL


		Obra	Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO			SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí		16,0%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases	
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					7.077,16
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	m²	55	76,76	89,04	4.897,29
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	40	46,98	54,50	2.179,87
2			REVESTIMENTO					755,16
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100	6,51	7,55	755,16
3			ESQUARIAS					1.305,70
3,1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	187,60	217,62	1.305,70
4			DIVERSOS					829,46
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,87	21,89	328,34
4,2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200	2,16	2,51	501,12
						Total sem BDI		8.372,68
						Total do BDI		1.594,80
						Total Geral		9.967,47

CB ENGENHARIA LTDA
24.359.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	40,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,0	=



CB ENGENHARIA LTDA
24.557.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

Composições Analíticas com Preço Unitário

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO

Bancos

ORSE - 01/2017 - Sergipe
SEDOP - 04/2017 - Pará
SEINFRA - 024 - Ceará
SICRO2 - 11/2016 - Piauí
SETOP - 06/2016 - Minas Gerais
IOPEB - 01/2017 - Espírito Santo
SIURB - 01/2017 - São Paulo
SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais
FDE - 01/2017 - São Paulo
CPOS - 03/2017 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás

B.D.I.

16,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PANIS	m²	1,000000	76,76	76,76
Composição Auxiliar	87262	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCCAMASSA UNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	274,98	2,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,20	14,34	17,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	18,29	43,81
Insumo	0000287	SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FURDS, DE 9 X 14 X 19 CM	Material	UN	37,2400000	0,32	11,85
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0089000	42,15	0,29
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	1,24	0,72
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143502	SINAPI	CERCA COM MOURCOS DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 3 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	46,98	46,98
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MADRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4:5.4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2014	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0288000	234,62	6,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67	14,34	9,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	18,29	6,09
Insumo	00000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0860000	11,66	1,14
Insumo	00000346	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,4050000	12,19	4,94
Insumo	00004111	SINAPI	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1600000	30,51	4,88
Insumo	00004107	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M	Material	UN	0,4200000	32,40	13,61
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87964	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	448,78	1,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	18,29	3,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34	1,30
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUIADRAS METÁLICAS	m²	1,0000000	187,80	187,80
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0072000	45,72	0,33
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4800000	0,74	0,36
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,00	1,01
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,98	15,58	46,46
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N. 14	Material	m²	1,0000000	107,95	107,95
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,98	10,56	31,49
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,87	18,87
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,47	0,47
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,73	0,73
Composição Auxiliar	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,16	0,16
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,99	14,19	14,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,99	2,59	2,57
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0,99	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,99	0,34	0,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0,99	0,07	0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,16	2,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	14,34	2,00
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUÇAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	3,10	0,16



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	27.408,25	
2	REVESTIMENTO	2.938,50	
3	ESQUARIAS	1.415,40	
4	DIVERSOS	1.430,88	
		Total sem BDI	24.893,27
		Total do BDI	8.297,76
		Total Geral	33.191,03

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

**CB ENGENHARIA**

PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SEINFRA - 02/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SEINFRA - 01/2017 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	27.406,25	R\$ 13.703,13	R\$ 13.703,13
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	2.938,50	R\$ 1.469,25	R\$ 1.469,25
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.415,40	R\$ 707,70	R\$ 707,70
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	1.430,88	R\$ -	R\$ 1.430,88
		100%	0%	100%
		33.191,03		
	Porcentagem		47,84%	52,16%
	Custo		R\$ 15.880,08	R\$ 17.310,95
	Porcentagem Acumulado		47,84%	100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 15.880,08	33.191,03

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais JOBES - 01/2017	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			VEDAÇÃO					27.406,25	
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	180	77,19	96,49	17.367,75	
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOURDES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	170	47,24	59,05	10.038,50	
2			REVESTIMENTO					2.938,50	
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	360	6,53	8,16	2.938,50	
3			ESQUARIAS					1.415,40	
3,1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	188,72	236,90	1.415,40	
4			DIVERSOS					1.430,88	
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,98	23,73	355,88	
4,2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400	2,15	2,69	1.075,00	
							Total sem BDI	24.893,27	
							Total do BDI	8.297,76	
							Total Geral	33.191,03	

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Socio Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	180,0	=
1.2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	170,0	=
2	REVESTIMENTO			
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	360,0	=
3	ESQUARIAS			
3.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4.1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,0	=

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Socio Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Composições Analíticas com Preço Unitário		Banco	B.D.I.	Encargos Sociais				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNALUBAS		SNAPI - 03/2017 - Plus ORSE - 01/2017 - Região SEDPF - 04/2017 - Para SERFPA - 04 - Ceará BCR02 - 11/2018 -	31,9%	Não Desonerado: embudo nos preços unidade dos itens de mão de obra, de acordo com as bases.				
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8707	SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 621X190CM (ESPESURA SEM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL, A 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_09/2014	PARE - PAREDES/PANDEIS	m²	1,0000000	78,78	78,78
Composição Auxiliar	8720	SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOCOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_09/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0100000	274,96	2,91
Composição Auxiliar	8815	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,20	14,34	17,19
Composição Auxiliar	8820	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	18,26	43,81
Insuno	0007287	SNAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FUROS, DE 8 X 14 X 19 CM	Material	UN	37,2400000	0,32	11,88
Insuno	0007305	SNAPI	PRMO DE AÇO COM FURO, HASTE + 27 MM (CAÇA DIRETA)	Material	CENTRO	0,0080000	62,18	0,28
Insuno	0003497	SNAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, PRO D = "1,30 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,0" CM	Material	M	0,6600000	1,24	0,72
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143002	SNAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M. ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	48,94	48,94
Composição Auxiliar	94862	SNAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:8+3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2018	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0280000	234,92	6,78
Composição Auxiliar	8815	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67	14,34	9,60
Composição Auxiliar	8820	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	18,26	8,00
Insuno	00000333	SNAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	Material	KG	0,0800000	11,60	1,14
Insuno	00000346	SNAPI	ARAME DE AÇO GALVANIZADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 X9F), ROLLO 1000 M	Material	KG	0,4000000	12,19	4,84
Insuno	00004111	SNAPI	ESCORIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, "10 X 10" CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1800000	30,91	4,68
Insuno	00004107	SNAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, "10 X 10" CM, H= 2,30 M	Material	UN	0,4200000	32,40	13,81
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_09/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	8,91	8,91
Composição Auxiliar	87377	SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0042000	448,78	1,88
Composição Auxiliar	88300	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	18,26	3,33
Composição Auxiliar	88316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	14,34	1,30
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1870	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQ - OBRAS METÁLICAS	m²	1,0000000	187,80	187,80
Insuno	01103	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0072000	44,72	0,33
Insuno	02441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4900000	0,74	0,36
Insuno	02835	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,80	1,61
Insuno	02861	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,98	18,50	48,40
Insuno	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N 14	Material	m²	1,0000000	107,96	107,96
Insuno	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,98	18,50	31,49
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SNAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,87	18,87
Composição Auxiliar	88236	SNAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,47	0,47
Composição Auxiliar	88237	SNAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,73	0,73
Composição Auxiliar	86373	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,98	6,18	6,18
Insuno	00012674	SNAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,99	14,19	14,10
Insuno	00037370	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,89	2,50	2,57
Insuno	00037371	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0,98	0,43	0,43
Insuno	00037372	SNAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,98	0,34	0,34
Insuno	00037373	SNAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0,98	0,07	0,07
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8537	SNAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,18	2,18
Composição Auxiliar	88318	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	14,34	2,00
Insuno	00000003	SNAPI	ACIDO MURIÁTICO, DILUÇAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0900000	3,10	0,16

CB ENGENHARIA LTDA
24.511.557/0001-74
Bruno Castanho Branco
Sócio Administrador




CB ENGENHARIA

PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	26,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	30.936,00	
2	REVESTIMENTO	3.256,00	
3	ESQUARIAS	1.407,00	
4	DIVERSOS	1.433,81	
		Total sem BDI	27.773,11
		Total do BDI	9.267,70
		Total Geral	37.040,81



CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Socio Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2018 - Piauí SETOP - 06/2018 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	16 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	30.935,00	R\$ 15.467,50	R\$ 15.467,50
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	3.256,00	R\$ 1.627,50	R\$ 1.627,50
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.407,00	R\$ 703,50	R\$ 703,50
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	1.433,81	R\$ -	R\$ 1.433,81
		100%	0%	100%
		37.030,81		
	Porcentagem		48,06%	51,94%
	Custo		R\$ 17.798,50	R\$ 19.232,31
	Porcentagem Acumulado		48,06%	100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 17.798,50	R\$ 37.030,81

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Físico Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS E CONSTRUÇÃO EM GERAL

		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
		CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICROZ - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					30.935,00
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	200	76,76	95,95	19.190,00
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	200	46,98	58,73	11.745,00
2			REVESTIMENTO					3.255,00
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	400	6,51	8,14	3.255,00
3			ESQUARIAS					1.407,00
3,1	C1870	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	187,60	234,50	1.407,00
4			DIVERSOS					1.433,81
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,87	23,59	353,81
4,2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400	2,16	2,70	1.080,00
						Total sem BDI	27.773,11	
						Total do BDI	9.257,70	
						Total Geral	37.030,81	

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Físico Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS E CONSTRUÇÃO EM GERAL

Composições Analíticas com Preço Unitário		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA		SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOF - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais		25,0%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	76,76	76,76
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	274,98	2,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,20	14,34	17,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	18,29	43,81
Insumo	00007287	SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	Material	UN	37,2400000	0,32	11,85
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	42,15	0,29
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ENCADENADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	1,24	0,72
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143002	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	46,98	46,98
Composição Auxiliar	84982	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2014	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0288000	234,82	6,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,87	14,34	9,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	18,29	6,09
Insumo	00000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	Material	KG	0,0980000	11,86	1,14
Insumo	00000346	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLDO 1000 M	Material	KG	0,4050000	12,19	4,94
Insumo	00004111	SINAPI	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1800000	30,51	4,86
Insumo	00004107	SINAPI	MOURÃO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H = 2,30 M	Material	UN	0,4200000	32,40	13,61
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MANUAL AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	448,78	1,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	18,29	3,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34	1,30
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1870	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	187,80	187,80
Insumo	30109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0072000	46,72	0,33
Insumo	30441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4900000	0,74	0,36
Insumo	30805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,50	1,01
Insumo	32981	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,98	15,58	46,46
Insumo	31704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N 14	Material	m²	1,0000000	107,96	107,96
Insumo	32643	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	2,98	10,56	31,49
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,87	18,87
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,47	0,47
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,73	0,73
Composição Auxiliar	85373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99	0,16	0,16
Insumo	00012674	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,99	14,19	14,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,99	2,59	2,57
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0,99	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,99	0,34	0,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0,99	0,07	0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8637	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,16	2,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	14,34	2,00
Insumo	00000003	SINAPI	ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	3,10	0,16

CB ENGENHARIA LTDA
14.353.571/0001-74
Bruno Castelo Branco
Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	200,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	200,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	400,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,0	=

CB ENGENHARIA LTDA
24.453.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Administrador

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: **08/06/2020** Número: **020.836** Validade: **06/09/2020**

Dados do Contribuinte

Matricula: **041.882** Inscrição:
CNPJ / CPF: **35.795.191/0001-00**
Nome: **V I LIMA DOS SANTOS ME**

Nome Fantasia: **VS CONSTRUTORA**

Endereço: **RUA PE FABIO, 00378 - CENTRO**

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): **CAMPO MAIOR - PI**

Validação: **6WVGVC4L-LDFXXF9I-UQ29UV6A**

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de : tributos, foros, Iptu, taxa de laudêmio ou tarifas municipais até a presente data. Ficando ressalvado o direito da fazenda pública municipal de cobrar débitos que venham a ser apurados e processados. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado QUE CONSTAM EM SEU NOME, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos da Lei Complementar 01 de 28 de setembro de 2005 - Código Tributário Municipal.

ATENDIMENTO: HOME - OFFICE
PERÍODO DO (COVID-19).

Conforme Regulamentação DECRETO MUNICIPAL nº 041/2020 de 21 de maio de 2020

CAMPO MAIOR, 08 de junho de 2020

JEAN CHARLES CARVALHO DE SOUSA - HOME - OFFICE - PERÍODO DO (CO
GERENTE DE RECEITAS - Portaria nº 003/2017

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 16/12/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma V I LIMA DOS SANTOS, estabelecida no(a) RUA PADRE FABIO, nº 378, bairro CENTRO, CEP 64280-000, cidade Campo Maior, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 35.795.191/0001-00 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101251830 por despacho de 31/12/2019.

Campo Maior-PI, 16 de Dezembro de 2019



VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
050.390.393-01



JULIVAN DE SENA CARVALHO
CONTADOR
006.722.233-17
PI-011422/O-0

Livro Diário N.º 1

Empresa: V I LIMA DOS SANTOS - CNPJ: 35.795.191/0001-00

ADMIN

Período: 16/12/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA PADRE FABIO, Complemento: N.º 378, Bairro: CENTRO, Cidade: Campo Maior, Estado: PI, CEP: 64280000, Telefone: (86) 9986815

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Capital Subscrito Integralmente 100%	0001	001	1949	15.000,00	
16/12/2019	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS					
		Vr. Capital Subscrito Integralmente 100%	0001	001	1949		15.000,00
Totais do dia 16:						<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Totais do mês de Dezembro:						15.000,00	15.000,00

Balanco Patrimonial

Empresa: V I LIMA DOS SANTOS - CNPJ: 35.795.191/0001-00
NIRE: 22101251830 - Data: 16/12/2019

Pág: 3 de 3

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	15.000,00 D
1.01	Ativo Circulante	15.000,00 D
1.01.01	Disponibilidades	15.000,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	15.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	15.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	15.000,00 D
Total Ativo		15.000,00 D
2	*** Passivo ***	15.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	15.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS	15.000,00 C
Total Passivo		15.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).


VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
050.390.393-01

Campo Maior, PI, 31 de Dezembro de 2019


JULIVAN DE SENA CARVALHO
CONTADOR
006.722.233-17
PI-011422/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 16/12/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma V I LIMA DOS SANTOS, estabelecida no(a) RUA PADRE FABIO, nº 378, bairro CENTRO, CEP 64280-000, cidade Campo Maior, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 35.795.191/0001-00 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101251830 por despacho de 31/12/2019.

Campo Maior-PI, 31 de Dezembro de 2019



VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
050.390.393-01



JULIVAN DE SENA CARVALHO
CONTADOR
006.722.233-17
PI-0114220-0



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: V I LIMA DOS SANTOS			Protocolo: PIC2000826581
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 22101251800	CNPJ 35.795.191/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 16/12/2018	Início de Atividade 16/12/2018
Endereço Completo Rua PADRE FABRO, Nº 378, CENTRO-Campo Maior/PI- CEP64280-000			
Objeto 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4213-4/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4399-1/03 - Obras de alvenaria.			
Capital R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 16/12/2018	Número 20190590130	Ata/eventos 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS		CPF: 050.390.393-01 Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Identidade: 06198016599 Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2020, às 09:44:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piaui digital.gov.br>, com o código SFE2TJUL.



PIC2000826581

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
Secretário Geral



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa **V I LIMA DOS SANTOS** , estabelecido(a) na RUA RUA PADRE FÁBIO, 378 , CENTRO, Campo Maior - PI, CEP: 64280-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Campo Maior - PI, 12/12/2019

VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V I LIMA DOS SANTOS consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
05039039301	VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 SOB N° 22101251830.
PROTOCOLO: 190590130 DE 16/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905760836. NIRE: 22101251830.
V I LIMA DOS SANTOS



Glaydston Michel Saldanha Moura Lira
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 16/12/2019
<https://www.piauidigital.pi.gov.br>

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PIAUI

NOME
VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS

DOC IDENTIDADE / ORG EMITIDOR
3602430 SSP PI

CPF
050.390.393-01

DATA NASCIMENTO
19/07/1995

FISSÃO
**FRANCISCO VITORIO DOS SANTOS NETO
 IDALINA MARIA LIMA**

PERMISSÃO
AB

ACC
AB

CAT HAB
AB

Nº REGISTRO
06199016599

VALIDADE
01/03/2024

1ª HABILITAÇÃO
09/10/2014

OBSERVAÇÕES

Vinicius Italo Lima dos Santos
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPO MAIOR, PI

DATA DE EMISSÃO
12/04/2019

50485656749
PI320749339

PIAUI

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1833659237

PROIBIDO PLASTIFICAR
1833659237

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

V I LIMA DOS SANTOS

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Campo Maior - PI, data de nascimento 19/07/1995, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06199016599, expedida por DETRAN/PI e CPF: nº 050.390.393-01, residente e domiciliado na cidade de Campo Maior - PI, na RUA PADRE FABIO, nº 378, CENTRO, CEP: 64280-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **V I LIMA DOS SANTOS**, e usará a expressão VS CONSTRUTORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA RUA PADRE FÁBIO, nº 378, CENTRO, Campo Maior - PI, CEP: 64280000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIA, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIA, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
V I LIMA DOS SANTOS

CNAE N° 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE N° 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE N° 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE N° 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE N° 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE N° 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CNAE N° 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE N° 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE N° 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE N° 4399-1/03 - Obras de alvenaria

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Campo Maior - PI, 12 de dezembro de 2019

VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V I LIMA DOS SANTOS consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
05039039301	VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 SOB N° 22101251830.
PROTOCOLO: 190590122 DE 16/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905760844. NIRE: 22101251830.
V I LIMA DOS SANTOS



Glaydston Michel Saldanha Moura Lira
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 16/12/2019
<https://www.piauidigital.pi.gov.br>



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO MAIOR
SETOR MUNICIPAL DE
ARRECAÇÃO E TRIBUTOS



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

Número 149

Nome Fantasia: VS CONSTRUTORA

Razão Social: V I LIMA DOS SANTOS

Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço), 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não exerce no endereço), 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Não exerce no endereço), 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Não exerce no endereço), 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque (Não exerce no endereço), 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (Não exerce no endereço), 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Não exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 4391-6/00 - Obras de fundações (Não exerce no endereço), 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil (Não exerce no endereço), 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (Não exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Não exerce no endereço)

Município: Campo Maior

Endereço: RUA PADRE FÁBIO, 378, CENTRO

CEP: 64280000

Local e data: Campo Maior, segunda, 16 de dezembro de 2019

Validade: 180 dias

JEAN CHARLES CARVALHO DE SOUZA

Setor Municipal de Arrecadação e Tributos

Código de Autenticidade: **X9RUT5A**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.795.191/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2019	
NOME EMPRESARIAL V I LIMA DOS SANTOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VS CONSTRUTORA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R RUA PADRE FABIO	NÚMERO 378	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.280-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO NUMERARECM@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9986-8151		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2020 às 22:25:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUÍ

**CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO
DO ESTADO DO PIAUÍ**

IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:	CPF/CNPJ:	Inscrição:	UF:
V I LIMA DOS SANTOS	35795191000100	196652243	PI

ENDEREÇO:

Logradouro:	Número:	Município:	UF:
RUA PADRE FÁBIO	378	CAMPO MAIOR	PI
Complemento:	Bairro:	CEP:	
	CENTRO	64280000	

Telefone: 99868151
Endereço Eletrônico:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

CNAE Primário:

7112000 - Serviços de engenharia

CNAE Secundário:

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4321500 - Instalação e manutenção elétrica; 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4120400 - Construção de edifícios; 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4399103 - Obras de alvenaria; 4391600 - Obras de fundações; 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Situação Cadastral Atual:	Data Início Atividade:	Data Baixa:	Data Última Alteração:
HABILITADO	13/04/2020		13/04/2020

Regime de Apuração de ICMS:

Documento fiscal emitido por esta inscrição NAO gera credito ao destinatario

Observações:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **V I LIMA DOS SANTOS**
CNPJ: **35.795.191/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:32:10 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2020.

Código de controle da certidão: **EA72.7CB8.485A.B49C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 200635795191000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.665.224-3

CNPJ/CPF

35.795.191/0001-00

RAZÃO SOCIAL

V I L I M A D O S S A N T O S

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2020, às 22:41:00

VÁLIDA ATÉ 30/08/2020

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET,
NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 0512-9C1A-93AC-C5D2-5C42-BE45-549F-D64F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2006013579519100010001

RAZÃO SOCIAL V I L I M A D O S S A N T O S			
ENDEREÇO RUA PADRE FÁBIO 378			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	CEP 64280000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 35.795.191/0001-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.665.224-3	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2020, às 23:22:29

VÁLIDA ATÉ 31/07/2020

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET,
NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: BB96-B27A-6B5B-32BE-BB20-D525-3C20-62F5

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.795.191/0001-00
Razão Social: V I LIMA DOS SANTOS
Endereço: R RUA PADRE FABIO / CENTRO / CAMPO MAIOR / PI / 64280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/03/2020 a 29/06/2020

Certificação Número: 2020030204370915739018

Informação obtida em 02/06/2020 21:10:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V I LIMA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.795.191/0001-00

Certidão n°: 12702710/2020

Expedição: 01/06/2020, às 22:26:59

Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V I LIMA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.795.191/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão Nº 172082 Validade: 31/08/2020

Registro: 0000036635EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 15/01/2020
Razão Social: VI LIMA DOS SANTOS
Nome Fantasia: VS CONSTRUTORA
Última Anuidade Paga: 2020 (1 de 1)
CNPJ: 35795191000100
Capital Social R\$: 15.000,00 Data do Capital: 16/12/2019
Endereço: RUA PADRE FÁBIO 378 - CENTRO CAMPO MAIOR-PI 64280-000 (86) 999868151

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIA, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA. Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIA, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria

OBS: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SE RESPONSÁVEL TÉCNICO.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: VINÍCIUS ÍTALO LIMA DOS SANTOS
Carteira: 1917112602XXXX
Último Ano Pago: 2020
Data Início Responsabilidade: 15/01/2020
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 02/06/2020 às 22:03 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZF7HtzYV



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão Nº 172083

Validade: 31/08/2020

Nome: VINÍCIUS ÍTALO LIMA DOS SANTOS
Registro Nacional: 1917112602
CPF: 05039039301
Endereço: RUA PADRE FÁBIO 378 - CENTRO CAMPO MAIOR-PI 64280000 (86) 32522622
Ano Pago: 2020 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 02/06/2020

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZF7HtzYU



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão Nº 170939 Validade: 04/08/2020

Nome: DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO
Registro Nacional: 1918169667
CPF: 60240648374
Endereço: RUA MARTINS PAES LANDIM 874 - CENTRO ANÍSIO DE ABREU-PI 64780000 (89) 981114211

Ano Pago: 2020 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 4 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 06/05/2020

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZF7Fh0ca

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Danilo de Oliveira Carneiro**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.433.809/0001-01, **estabelecida na Rua Manoel Ribeiro Soares, nº 290, bairro Centro, na cidade de Anísio de Abreu – PI**, tendo como responsável técnico o engenheiro civil Danilo de Oliveira Carneiro, CREA/PI 34436, prestou serviços à **Lucas Soares de Sousa Silva - ME, CNPJ nº 22.401.028/0001-73, estabelecida na Rua Arthur Porfirio Dias, nº 380, Centro, Anísio de Abreu – PI, nº ART 00019181696675001217**, executou os serviços de Elaboração e execução de projeto de residência unifamiliar para Lucas Soares de Sousa Silva ME, localizado na Rua Manoel Ribeiro da Silva s/n, Esperança, Anísio de Abreu - Piauí, totalizando 70 m² de área construída. Sendo: *205 m² de alvenaria; *104 m² de cobertura em telha cerâmica incluindo madeiramento; *14 m³ de concreto; *Instalação Elétrica; *Instalação Hidráulica; *Armadura em ferro CA-50 para pilares e vigas estruturais; *410 m² de chapisco; *410 m² de reboco; *410 m² de pintura..

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anísio de Abreu – PI, 05 de dezembro de 2019.



Lucas Soares de Sousa Silva

Lucas Soares de Sousa Silva

041.053.253-37

Rua Arthur Porfirio Dias, 380, Centro, Anísio de Abreu – PI.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 165249

ART: 00019181696675001217
Registrada em: 03/12/19 00:00
Baixada em: 16/01/20 07:49
Endereço da Propriedade: Rua Manoel Ribeiro da Silva s/n - Esperança ANÍSIO DE ABREU-PI 64780-
Proprietário: LUCAS SOARES DE SOUSA SILVA ME
Empresa:
Contratante: LUCAS SOARES DE SOUSA SILVA ME

Elaboração e execução de projeto de residência unifamiliar para Lucas Soares de Sousa Silva ME, localizado na Rua Manoel Ribeiro da Silva s/n, Esperança, Anísio de Abreu - Piauí, totalizando 70 m² de área construída. Sendo: *205 m² de alvenaria; *104 m² de cobertura em telha cerâmica incluindo madeiramento; *14 m² de concreto; *Instalação Elétrica; *Instalação Hidráulica; *Armadura em ferro CA-50 para pilares e vigas estruturais; *410 m² de chapisco; *410 m² de reboco; *410 m² de pintura.

Atividades

Nível de Atuação: EXECUÇÃO
Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO
Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
Complemento:
Quantidade: 70.0000 Unidade: M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.


Eulálio Soares de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018


Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, VS CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob nº 35.795.191/0001-00, com sede na cidade de CAMPO MAIOR, estado do PIAUI, Na Rua Padre Fábio, Nº 378, Centro, CEP 64280-000, neste ato representado por Vinicius Ítalo Lima dos Santos, brasileiro, empresário, solteiro. Portador cédula de identidade nº: 3602430, SSP/PI, CPF 050.390.393-01. Doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, Danilo de Oliveira Carneiro, brasileiro, engenheiro civil, solteiro. Portador da cédula de identidade nº: 3061695, SSP/PI, CPF: 602.406.483-74. Doravante denominada CONTRATADO, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as condições contidas nas cláusulas que seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de:

-Serviços de Engenheiro Civil

CLAUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

Os serviços prestados compreendem:

- I - Projetos de engenharia
- II - Execução de serviços de engenharia

CLAUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE fica obrigada a:

- I- Supervisionar, coordenar e dar orientação aos procedimentos necessários para o bom andamento dos serviços
- II- Zelar para que os serviços ora contratados sejam executados com perfeição, cumprindo rigorosamente o estabelecido neste contrato.

CLAUSULA QUARTA – HORARIO E DIAS DE TRABALHO

O período de trabalho do contratado é de quinta a sábado no horário das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 hrs (tendo total liberdade na execução de suas tarefas a serem executadas, respeitando o horário de funcionamento da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA – RENUMERACÃO DOS SERVICOS

A CONTRATANTE pagara ao contratado o valor de R\$ 6.036,00 (seis mil e trinta e seis reais)

CLAUSULA SEXTA – DO PRAZO

O presente contrato tera seu prazo de duração indeterminado

CLAUSULA SETIMA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicação expressa, de uma a outra

PARAGRAFO PRIMEIRO – A rescisao contratual podera ocorre nos seguintes casos

- I- Pelo descumprimento de quaisquer obrigações estabelecidas neste contrato
- II- Pela liquidação da CONTRATANTE ou CONTRATADO
- III- POR MORTE DO CONTRATADO
- IV- POR VONTADE DE RESCISAO DE CONTRATANTE OU CONTRATADO

Vicinus Hilto Lima dos Santos

CONTRATANTE

Carla de Jesus Amorim

CONTRATADO

TERESINA 01 DE JUNHO DE 2020.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 1869489

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: V I LIMA DOS SANTOS

CNPJ: 35795191000100, REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA PADRE FABIO, 378

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.


Certidão emitida em 02 de Junho de 2020 às 23 h 00 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1869489. Código verificador: 16281.EFB16.A93BB.474C5



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —





VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - PI

Aos cuidados da Comissão de Licitação da DISPENSA

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta de Preços pelo valor de:

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO	R\$ 18.652,48
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	R\$ 9.584,71
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL CARNAUBAS	R\$ 32.223,83
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL VILA CAROLINA	R\$ 35.611,23
TOTAL GERAL	R\$ 96.072,25

R\$ 96.072,25 (NOVENTA E SEIS MIL, SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), refere-se à CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL DA: (COMUNIDADE CAJUEIRO, VILA SÃO FRANCISCO, CARNAUBAS E VILA CAROLINA), no Município de Campo Largo do Piauí, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo de validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços: 90 (noventa) dias

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias

Comprometemo-nos, caso vencedores, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ – PI, pelos preços unitários e nos prazos constantes de nossa PROPOSTA.

Endereço: Rua Padre Fábio, Nº 378, Centro, Campo Maior-PI

Telefone: (86) 99986-8151

Correio eletrônico: vsconstrutoraeng@gmail.com

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: 0616; Operação: 003; Conta corrente: 2879-0; Nome: V I LIMA DOS SANTOS

Teresina, PI, 12 de junho de 2020

Vinicius Ítalo Lima dos Santos

VINICIUS ÍTALO LIMA DOS SANTOS

Administrador

CPF nº 050.390.393-01 RG nº 3602430 SSP/PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Ítalo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO	ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	14.876,25	
2	REVESTIMENTO	1.565,00	
3	ESQUARIAS	1.353,23	
4	DIVERSOS	858,00	
		Total sem BDI	13.989,36
		Total do BDI	4.663,12
		Total Geral	18.652,48

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais EDE - 01/2017 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	14.876,25	R\$ 7.438,13	R\$ 7.438,13
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	1.565,00	R\$ 782,50	R\$ 782,50
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.353,23	R\$ 676,61	R\$ 676,61
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	858,00	R\$ -	R\$ 858,00
		100%	0%	100%
		R\$ 18.652,48		
Porcentagem			47,70%	52,30%
Custo			R\$ 8.897,24	R\$ 9.755,24
Porcentagem Acumulado			47,70%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 8.897,24	R\$ 18.652,48

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Itala Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO		SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 -	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.				
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					14.876,25
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m³	100	73,82	92,28	9.227,50
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO QVALADO 15X17	M	100	45,19	56,49	5.648,75
2			REVESTIMENTO					1.565,00
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	200	6,26	7,83	1.565,00
3			ESQUARIAS					1.353,23
3,1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	180,43	225,54	1.353,23
4			DIVERSOS					858,00
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,16	22,70	340,50
4,2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200	2,07	2,59	517,50
						Total sem BDI	13.989,36	
						Total do BDI	4.663,12	
						Total Geral	18.652,48	

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	100,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	100,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	200,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m ²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	200,0	=

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Composições Analíticas com Preço Unitário		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COMUNIDADE CAJUEIRO		ORSE - 01/2017 - Sergipe SUDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPIES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPDS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONDEIRA - AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	73,02 73,02
Composição Auxiliar	87282	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0106000	264,47 2,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,15	14,34 16,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,30	18,28 42,14
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FURADO, DE 9 X 14 X 19 CM	Material	UN	37,2400000	0,31 11,38
Insumo	00037395	SINAPI	PRNO DE AÇO COM FURADO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0006900	40,53 0,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,30 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	1,30 0,69
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	74145/002	SINAPI	CERCA COM MOUREDES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRIVADOS 0,5M, ESCOBIAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO (VALOR MÓDIO 15X17)	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,3000000	45,18 45,18
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MOLDADO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5+4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDALÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0388000	225,65 6,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	14,34 0,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32	18,28 5,86
Insumo	00003339	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 Ø905, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	Material	KG	0,0980000	11,28 1,30
Insumo	00003346	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KG/P), ROLO 1000 M	Material	KG	0,4050000	11,72 4,75
Insumo	00004111	SINAPI	ESLORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1600000	29,34 4,69
Insumo	00004107	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H = 2,30 M	Material	UN	0,4200000	33,17 13,08
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,26 6,26
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0042000	491,62 3,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	18,28 3,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34 1,25
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQ/JADRAS METÁLICAS	m²	1,0000000	180,43 180,43
Insumo	90208	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0072000	43,29 0,32
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4800000	0,71 0,35
Insumo	10825	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0800000	0,48 0,97
Insumo	12391	SEINFRA	PEDEreiro	Mão de Obra	H	2,87	15,59 44,68
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	Material	m²	1,0000000	103,83 103,82
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,87	10,56 30,29
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,16 18,16
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,47 0,45
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,73 0,70
Composição Auxiliar	95573	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,16 0,15
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,96	14,19 13,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLTADO CAIXA)	Outros	H	0,96	2,58 2,48
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLTADO CAIXA)	Serviços	H	0,96	0,43 0,41
Insumo	00037372	SINAPI	DIAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLTADO CAIXA)	Outros	H	0,96	0,34 0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLTADO CAIXA)	Taxas	H	0,96	0,07 0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	8537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,07 2,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	14,34 1,52
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	2,98 0,15



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	16,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	6.806,53	
2	REVESTIMENTO	726,18	
3	ESQUARIAS	1.285,79	
4	DIVERSOS	796,22	
		Total sem BDI	8.061,16
		Total do BDI	1.533,56
		Total Geral	9.684,71

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo





VS CONSTRUTORA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	16,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	6.806,53	R\$ 3.403,27	R\$ 3.403,27
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	726,16	R\$ 363,08	R\$ 363,08
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.255,79	R\$ 627,90	R\$ 627,90
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	796,22	R\$ -	R\$ 796,22
		100%	0%	100%
TOTAL		R\$ 9.584,71		
Porcentagem			45,85%	54,15%
Custo			R\$ 4.394,24	R\$ 5.190,47
Porcentagem Acumulado			45,85%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 4.394,24	R\$ 9.584,71

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO		SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOF - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais		16,0%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					6.806,53
1.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55	73,82	85,63	4.709,72
1.2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOURDES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	40	45,19	52,42	2.096,82
2			REVESTIMENTO					726,16
2.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100	6,26	7,26	726,16
3			ESQUARIAS					1.255,79
3.1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	180,43	209,30	1.255,79
4			DIVERSOS					796,22
4.1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,16	21,07	315,98
4.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200	2,07	2,40	480,24
						Total sem BDI	8.051,16	
						Total do BDI	1.533,55	
						Total Geral	9.584,71	

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² CERCA COM MOEDORES DE CONCRETO, REFO. EXTERNA, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M ESCOBAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO.	m ²	55,0	=
1.2		M	40,0	=
2	REVESTIMENTO			
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM	m ²	100,0	=
3	ESQUARIAS			
3.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m ²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4.1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	200,0	=

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo





VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Composições Analíticas com Preço Unitário			Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY VILA SÃO FRANCISCO			GRSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEIS - 01/2017 - Espírito Santo SUIRB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 03/2017 - Minas Gerais FDS - 01/2017 - São Paulo CPOS - 01/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	16,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507	SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X40X10CM (ESPESSURA 10CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	PAIE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	73,62	73,62
Composição Auxiliar	87202	SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	264,47	2,80
Composição Auxiliar	88016	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,15	14,34	16,32
Composição Auxiliar	88209	SINAP	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,30	18,29	42,14
Insumo	00007267	SINAP	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDADA), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 20 CM	Material	UN	17,2400000	0,31	11,39
Insumo	00037336	SINAP	FINO DE AÇO COM PUNTO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CMTO	0,0069000	40,50	0,28
Insumo	00034557	SINAP	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZN/CADA PARA ALVENARIA, PG D = 1,20 A 1,20" MM, MALHA (3 X 15 MM, 2E X 1) 750 X 7,5" CM	Material	M	0,5600000	1,20	0,68
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143003	SINAP	CERCA COM MOULHAS DE CONCRETO, NETO, 15435CM, ESPACAMENTO DE 3M, CHAVADOS 0,5M, ESCOBIAS DE 30X30CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 3,5X27	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	45,19	45,19
Composição Auxiliar	54963	SINAP	CONCRETO MAGRO PARA LASTREI, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA) BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	FUND - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0194000	275,09	5,50
Composição Auxiliar	88016	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,64	14,54	9,70
Composição Auxiliar	88209	SINAP	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32	18,29	5,86
Insumo	00000123	SINAP	ARAME GALVANIZADO 14 EWG, D = 2,11 MM (0,02615/M)	Material	KG	0,0960000	11,23	1,10
Insumo	00000346	SINAP	ARAME DE AÇO OVALADO 3,5 X 17 (4), 7 X 6, 700 VPS, RIGID 1000 M	Material	KG	0,4050000	11,72	4,75
Insumo	00004111	SINAP	ESCOBA PRE-MOLHADA EM CONCRETO, 10 A 10" CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1600000	20,34	3,30
Insumo	00004107	SINAP	MOURAO DE CONCRETO NETO, 10 X 10" CM, H = 2,30 M	Material	UN	0,4000000	31,17	12,09
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLUNA DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,26	6,26
Composição Auxiliar	87377	SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	431,62	1,81
Composição Auxiliar	88209	SINAP	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	18,29	3,20
Composição Auxiliar	88016	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	14,34	1,25
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1370	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	180,40	180,40
Insumo	10100	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0073000	43,36	0,32
Insumo	03441	SEINFRA	CAL HORATADA	Material	KG	0,4900000	0,73	0,35
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	11,48	0,57
Insumo	12390	SEINFRA	PEDEIREIRO	Mão de Obra	H	2,87	15,58	44,68
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DURA N 14	Material	m²	1,0000000	103,62	103,62
Insumo	02540	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,87	10,96	30,29
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88011	SINAP	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,16	18,16
Composição Auxiliar	88336	SINAP	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,47	0,45
Composição Auxiliar	88237	SINAP	OP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,73	0,70
Composição Auxiliar	90573	SINAP	CURDO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,16	0,15
Insumo	00012674	SINAP	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,96	14,19	13,57
Insumo	00037370	SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Dietas	m	0,96	2,59	2,48
Insumo	00017371	SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	m	0,96	0,42	0,41
Insumo	00017372	SINAP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Dietas	m	0,96	0,54	0,53
Insumo	00017373	SINAP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	m	0,96	0,07	0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9047	SINAP	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	88016	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	14,34	1,92
Insumo	00000001	SINAP	ACIDO MURIATICO, DILUCAO 30% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	2,86	0,15



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	26.593,50	
2	REVESTIMENTO	2.862,00	
3	ESQUARIAS	1.372,95	
4	DIVERSOS	1.395,38	
		Total sem BDI	24.167,87
		Total do BDI	8.055,96
		Total Geral	32.223,83

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SINAPI - 05/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 - Espírito Santo FURB - 01/2017 - ES - Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	26.593,50	R\$ 13.296,75	R\$ 13.296,75
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	2.862,00	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.372,95	R\$ 686,48	R\$ 686,48
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	1.395,38	R\$ -	R\$ 1.395,38
		100%	0%	100%
Porcentagem			47,83%	52,17%
Custo			R\$ 15.414,23	R\$ 16.809,60
Porcentagem Acumulado			47,83%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 15.414,23	R\$ 32.223,83

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.181/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo





VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SENIRA - 024 - Ceará SICBO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos itens de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					26.593,50
1.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	180	74,90	93,63	16.852,50
1.2	74143002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 30X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 35X17 AF_06/2014	M	170	45,84	57,30	9.741,00
2			REVESTIMENTO					2.862,00
2.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m ²	300	6,36	7,95	2.862,00
3			ESQUARIAS					1.372,95
3.1	C1970	SENIRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m ²	6	183,06	228,83	1.372,95
4			DIVERSOS					1.395,38
4.1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETRELOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35	38,42	23,03	345,38
4.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	400	2,10	2,63	1.050,00
						Total sem BDI	24.167,87	
						Total do BDI	8.055,96	
						Total Geral	32.223,83	

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Composições Analíticas com Preço Unitário				Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARRUBAS				SINAPI - 01/2017 - Planilha GROSS - 03/2017 - Serviço SETOP - 04/2017 - Planilha SINAPI - 02 - Ceará SINAPI - 11/2016 - Planilha SETOP - 06/2016 - Minas	23,0%	NÃO Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composições Principais							
1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
Composição	8757	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 395x425MM (ESPESSURA SEM DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL) MACIS OU IGUAL 4x4MP SEM VÍOS E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO EM BETONARIA 400 L AF_06/2014	PAPE - PAREDES/PAREDES	m ²	1,000000	74,90 74,90
Composição Auxiliar	8720	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICAMENTE PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONARIA 400 L AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	0,010000	268,34 2,68
Composição Auxiliar	8816	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	14,34 16,76
Composição Auxiliar	8820	SINAPI	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,34	18,28 42,70
Insumo	10001257	SINAPI	MOCHO CERRADO (ALVENARIA VEDAÇÃO) 6 FURADO 9 X 14 X 13 CM	Material	UN	37,245000	0,11 43,34
Insumo	00077395	SINAPI	FINO DE AÇO (COM FUR) HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CSND	0,0069000	41,15 0,28
Insumo	0004517	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ENXOFADA PARA ALVENARIA, FIO D= 1,20 A 1,30 MM, MALHA 15 X 15 MM, 20 X (1) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,540000	1,21 0,70
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
Composição	74143/002	SINAPI	GRANDE COM MOURAOS DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPALGAMENTO DE 3M, ORÇAMENTO 0,5M, ESCALAS DE 20X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO 25X7	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,000000	45,84 45,84
Composição Auxiliar	9062	SINAPI	CONCRETO MACIO PARA CASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONARIA 400 L AF_01/2014	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,028000	226,96 6,37
Composição Auxiliar	8816	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	14,34 2,15
Composição Auxiliar	8820	SINAPI	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32	18,28 5,94
Insumo	0000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BRS, D= 2,11 MM (0,028 H/M)	Material	FS	0,098000	11,40 1,13
Insumo	0000046	SINAPI	BRAMA DE AÇO GALVANIZADO 15 X 17 (4,7 X 5,0) 700 KGF, NUDO 1000 M	Material	FS	0,400000	21,89 4,80
Insumo	0000411	SINAPI	ESCALA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, 15 X 10 CM, H = 3,00M	Material	UN	0,160000	29,77 4,76
Insumo	0004107	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, 15 X 10 CM, H = 2,30 M	Material	UN	0,420000	33,62 13,28
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM FRESCADO DE VÍOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,000000	6,36 6,36
Composição Auxiliar	87937	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	0,004200	437,36 1,84
Composição Auxiliar	8820	SINAPI	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	18,28 3,25
Composição Auxiliar	8816	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34 1,27
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
Composição	03920	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUADRIAS METÁLICAS	m ²	1,000000	143,06 143,06
Insumo	03109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m ³	0,027200	44,62 0,32
Insumo	03443	SEINFRA	CAL HONATA ROK	Material	kg	6,400000	5,74 0,05
Insumo	03825	SEINFRA	CEMENTO PORTLAND	Material	kg	2,070000	5,49 0,36
Insumo	03391	SEINFRA	FERREIRO	Mão de obra	H	2,91	15,54 45,34
Insumo	03704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA 15,4	Material	m ²	1,000000	305,34 103,34
Insumo	03543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de obra	H	2,91	10,56 30,73
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
Composição	88911	SINAPI	PORTA DE LETRINHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	7,000000	18,42 128,42
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,47 0,46
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,79 0,71
Composição Auxiliar	50575	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PORTA DE LETRINHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97	0,16 0,34
Insumo	00212824	SINAPI	PORTA DE LETRINHO	Mão de obra	H	0,97	14,19 12,76
Insumo	00087970	SINAPI	AUMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLTADO CAIXA)	Outros	H	0,97	2,34 2,51
Insumo	00087971	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLTADO CAIXA)	Serviços	H	0,97	0,43 0,42
Insumo	00237872	SINAPI	EXPANS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLTADO CAIXA)	Outros	H	0,97	0,34 0,33
Insumo	00071772	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLTADO CAIXA)	Taxas	H	0,97	0,07 0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
Composição	9637	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	1,000000	2,10 2,10
Composição Auxiliar	8816	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	14,34 1,36
Insumo	0000003	SINAPI	ÁCIDO MURIÁTICO, DILUÍDO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,010000	0,01 0,10

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CARNAUBAS				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	180,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	170,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	360,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,0	=

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo





VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	SINAPI - 03/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPEs - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	
1	VEDAÇÃO	29.752,50	
2	REVESTIMENTO	3.130,00	
3	ESQUARIAS	1.353,23	
4	DIVERSOS	1.375,50	
		Total sem BDI	26.708,42
		Total do BDI	8.902,81
		Total Geral	35.611,23

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	SIWAP - 05/2017 - Piauí ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOF - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	VEDAÇÃO	29.752,50	R\$ 14.876,25	R\$ 14.876,25
		100%	50%	50%
2	REVESTIMENTO	3.130,00	R\$ 1.565,00	R\$ 1.565,00
		100%	50%	50%
3	ESQUARIAS	1.353,23	R\$ 676,61	R\$ 676,61
		100%	50%	50%
4	DIVERSOS	1.375,50	R\$ -	R\$ 1.375,50
		100%	0%	100%
		35.611,23		
Porcentagem			48,07%	51,93%
Custo			R\$ 17.117,86	R\$ 18.493,36
Porcentagem Acumulado			48,07%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 17.117,86	R\$ 35.611,23

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	ORSE - 01/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Piauí SEIOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 01/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			VEDAÇÃO					29.752,50
1,1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AE_06/2014	m³	200	73,82	92,28	18.455,00
1,2	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CILAVADOS 0,5M, ESCOBRAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO 15X17	M	200	45,19	56,49	11.297,50
2			REVESTIMENTO					3.130,00
2,1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AE_06/2014	m²	400	6,26	7,83	3.130,00
3			ESQUARIAS					1.353,23
3,1	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6	180,43	225,54	1.353,23
4			DIVERSOS					1.375,50
4,1	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,10	22,70	340,50
4,2	8537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400	2,07	2,59	1.035,00
						Total sem BDI	26.708,42	
						Total do BDI	8.902,81	
						Total Geral	35.611,23	

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vincius Ilo Lima dos Santos
Sócio Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA	ORSE - 01/2017 - Sergipe NDOOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICO2 - 11/2016 - Piauí SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IDPES - 01/2017 - Espírito Santo SUARB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 01/2017 - Minas Gerais FDE - 01/2017 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás	75,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADOS NA HORIZONTAL DE 30X15X10CM (ESPESURA 10CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 1M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	73,82	73,82
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ACERTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0106000	204,47	2,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,15	14,34	16,52
Composição Auxiliar	88339	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,30	18,20	42,14
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 FUJOS, DE 9 X 14 X 19 CM	Material	UN	37,3400000	0,31	11,39
Insumo	00087885	SINAPI	PINO DE AÇO COM PUNTO, HASTE = 27 MM (LAGO DRETA)	Material	CENTO	0,0069000	40,53	0,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/CONCADA PARA ALVENARIA. FO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	1,20	0,69
1,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74143/002	SINAPI	CERCA COM ACABADOS DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPARGAMENTO DE 3CM, DRENADOS 0,5M, ESCORAS DE 30X30CM NOS CANTOS, COM 3 FIOS DE ARAME DE AÇO DRENADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	45,19	45,19
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0266000	225,65	6,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,64	14,34	9,20
Composição Auxiliar	88339	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,52	16,29	5,86
Insumo	00000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 9WS, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0580000	11,23	1,10
Insumo	00003346	SINAPI	ARAME DE AÇO DRENADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KG), ROLLO 1000 M	Material	KG	0,4050000	11,72	4,75
Insumo	00004111	SINAPI	ESCORAS PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Material	UN	0,3600000	29,34	4,69
Insumo	00004107	SINAPI	MOURÃO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H = 2,30 M	Material	UN	0,4200000	31,17	13,09
2,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87964	SINAPI	CHAPISO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,26	6,26
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0642000	451,62	1,81
Composição Auxiliar	88339	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	18,29	3,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	14,34	1,25
3,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02070	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	ESQUEADRAS METÁLICAS	m²	1,0000000	180,43	180,43
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0072000	43,96	0,32
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4900000	0,71	0,35
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,46	0,97
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,87	15,56	44,68
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	Material	m²	1,0000000	109,82	109,82
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,87	10,56	30,29
4,1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,16	18,16
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,47	0,45
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,73	0,70
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96	0,16	0,15
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0,96	14,19	13,57
Insumo	00037591	SINAPI	AUMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,96	2,59	2,48
Insumo	00037571	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0,96	0,43	0,41
Insumo	00037572	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0,96	0,34	0,33
Insumo	00037573	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0,96	0,07	0,07
4,2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,07	2,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	14,34	1,87
Insumo	00000003	SINAPI	ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000		

(86) 99986-8151

vsconstrutoraeng@gmail.com

@vs.construtora

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-09
Vincius Italo Lima dos Santos
Diretor Administrativo



VS CONSTRUTORA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

Obra				
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA CAROLINA				
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	VEDAÇÃO			
1,1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	200,0	=
1,2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	200,0	=
2	REVESTIMENTO			
2,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	400,0	=
3	ESQUARIAS			
3,1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	6,0	=
4	DIVERSOS			
4,1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0	=
4,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,0	=

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo