
ITEM UND. QUANT. VALOR  TOTAL (R$)

1.0

1.1 unid. 1,00 383.155,41  R$                                      383.155,41 

2.0

2.1 Mês 3,00 3.581,53  R$                                        10.744,59 

R$ 393.900,00

Administração Geral

Pessoal técnico e Administração local da obra

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

Urbanização do Açude Piranhas

VALOR TOTAL

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Maio/2016; SEINFRA 024.1; 

Urbanização do Açude Piranhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHAS

LOCALIDADE

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHAS

MUNICÍPIO: CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI LOCAL: ZONA URBANA

PLANILHA RESUMO



ITEM UND QUANT R$ UNIT. R$ TOTAL

1.0

1.1 und. 1,00  R$            2.392,27  R$                                       2.392,27 

1.2 und. 1,00  R$          10.744,59  R$                                     10.744,59 

1.3 und. 1,00  R$          41.650,18  R$                                     41.650,18 

1.4 und. 1,00  R$        220.493,62  R$                                   220.493,62 

1.5 und. 1,00  R$        118.619,34  R$                                   118.619,34 

R$ 393.900,00

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Maio/2016; SEINFRA 024.1; 

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

Urbanização do Açude Piranhas

INSTALAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO: CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI LOCAL: ZONA URBANA

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHAS



 1° MÊS                                                         

(R$) 

 2° MÊS                                                         

(R$) 

 3° MÊS                                                         

(R$) 

1.0

 R$             2.392,27 
100,00%

 R$             2.686,15  R$             5.372,30  R$          2.686,14 
25,00% 50,00% 25,00%

 R$           20.825,09  R$        20.825,09 
50,00% 50,00%

 R$           44.098,72  R$           88.197,45  R$        88.197,45 
20,00% 40,00% 40,00%

 R$           59.309,67  R$        59.309,67 
50,00% 50,00%

VALOR TOTAL (R$)  R$         393.900,00  R$                          393.900,00  R$          49.177,14  R$        173.704,51  R$      171.018,35 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 12,48% 44,10% 43,42%

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,73% 10.744,59

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO                                  

(%)

 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS                                             

(R$) 

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHAS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,61% 2.392,27

MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHAS

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHAS

1.3 INSTALAÇÕES 10,57% 41.650,18

1.4 PAVIMENTAÇÃO 55,98% 220.493,62

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30,11% 118.619,34



Campo Largo do Piauí/PI Zona Urbana

ITEM CÓDIGO UND. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
TOTAL 

1.0

1.1
SINAPI - 

74209/001
m² 2,50         

258,24R$             324,69R$             811,73R$                    

1.2
SINAPI - 

73859/001
m² 8.780,80  

0,14R$                 0,18R$                 1.580,54R$                 

2.392,27R$                 

2.0

2.1 Composição und. 1,00         2.045,75R$          2.045,75R$          2.045,75R$                 

2.2 Composição und. 1,00         39.604,43R$        39.604,43R$        39.604,43R$               

41.650,18R$               

3.0

3.1 SINAPI - 92393 m²
333,50     50,34R$               63,29R$               21.107,22R$               

3.3
SEINFRA - 

C3449
m

1.277,91  17,37                    21,84R$               27.909,55R$               

3.4
SINAPI - 

73923/002
m²

912,60     44,92R$               56,48R$               51.543,65R$               

3.5
SEINFRA - 

C3446
m²

2.473,22  35,58R$               44,73R$               110.627,13R$             

3.6
SEINFRA - 

C4624
m²

113,78     65,05R$               81,79R$               9.306,07R$                 

220.493,62R$             

4.0

4.1
SEINFRA - 

C0361
m

36,00       112,97R$             142,04R$             5.113,44R$                 

4.2
SEINFRA - 

C3451
unid.

4,00         266,46R$             335,02R$             1.340,08R$                 

4.3 Composição unid. 2,00         23.021,45R$        23.021,45R$        46.042,90R$               

4.4 Composição unid. 1,00         66.122,92R$        66.122,92R$        66.122,92R$               

118.619,34R$             

25,73% 10,90%

TOTAL DO ITEM 4.0

TOTAL DO ITEM 3.0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Construção de Quiosques

Banco em alvenaria, tampo de concreto, c/ encosto h=80cm (PINTADO)

Construção de Banheiros

Lixeira em fibra de vidro Cap. = 40 l e Diam. = 35 cm

BDI (SERVIÇOS):  BDI (MATERIAIS):

TOTAL GERAL DA OBRA  R$                                       383.155,41 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHAS

Instalações Hidráulicas

Instalações Elétricas

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 1,25 m)

TOTAL DO ITEM 1.0

INSTALAÇÕES

Desmatmento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada 

vegetal, utilizando trator de esteiras

DISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO: Local:

PLANILHA GERAL DE CUSTOS

TOTAL DO ITEM 2.0

Piso podotátil externo em PMC esp. 3 cm, assentado com argamassa 

(fornecimento e instalação)

Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia), com acabamento rústico espessura 

3 cm, preparo manual

Piso intertravado tipo tijolinho (19,9 x 10 x 4cm) cinza

PAVIMENTAÇÃO

Meio - fio pré - moldado (0,07 x 0,30 x 1,0 m) c/ rejuntamento

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 

cm, espessura 6 cm



ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# MÊS 3,00           3,00                    3,00            

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# PLACA PADRÃO M² 1,00           2,00                     1,25                      2,50                  2,50                    2,50            

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 

COM REMOCAO DE CAMADA VEG ETAL, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           8.780,80              1,00 8.780,80           8.780,80             8.780,80     

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00 66,70 5,00 333,50              333,50                333,50        

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# M 16,00         19,81                   316,96                1.277,91     

# M 1,00           237,28                 237,28                

# M 1,00           69,11                   69,11                  

# M 2,00           25,83                   51,66                  

# M 2,00           41,36                   82,72                  

# M 1,00           70,02                   70,02                  

# M 1,00           399,60                 399,60                

# M 1,00           50,56                   50,56                  

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA UNID. QUANT.

 ÁREA PISO 

INTERTRAVAD

O (m²) 

 ÁREA PISO 

TÁTIL (m²) 

 ÁREA TOTAL 

(m²) 
SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           2.587,00              113,78 2.473,22           2.473,22             2.473,22     

# -                      

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3 CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. QUANT.

 ÁREA PISO 

TÁTIL (m²) 
LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           113,78                 1,00                      113,78              113,78                113,78        

PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM 

ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO 

MANUAL

UNID. QUANT.  ÁREA (m²) ALTURA (m) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           912,60                 912,60                912,60        

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO 

H=80cm (PINTADO)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# M 24,00         1,50                     36,00                  36,00          

Lixeira em fibra de vidro Cap. = 40 l e Diam. = 35 cm UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UNID. 4,00           -                       4,00                    4,00            

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO



A - Bonificação (lucros) 6,00%

B - Despesas Indiretas 5,36%

B 1 - Administração Central 3,00%

B 2 - Garantia + Seguro 0,80%

B 3 - Risco 0,97%

B 4 - Despesas Financeiras 0,59%

C 1 - PIS 0,65%

C 2 - ISS 3,00%

C 3 - COFINS 3,00%

C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA 

BRUTA)

4,50%

TOTAL 25,73%

A - Bonificação (lucros) 3,50%

B - Despesas Indiretas

B 1 - Administração Central 1,50%

B 2 - Garantia + Seguro 0,30%

B 3 - Risco 0,56%

B 5 - Despesas Financeiras 0,85%

C - Tributos

C 1 - PIS 0,65%

C 2 - ISS 0,00%

C 3 - COFINS 3,00%

TOTAL 10,90%

BDI - SERVIÇO

BDI - MATERIAL

Percentuais extraídos do Acórdão 2622-37/13-P do Plenário do TCU



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 0,00 0,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 16,80 16,80

B1 17,84 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,92 0,69

B4 11,02 8,33

B5 0,08 0,06

B6 0,73 0,56

B7 1,20 0,00

B8 0,12 0,09

B9 12,46 9,42

B10 0,03 0,02

B 48,35 19,17

C1 8,10 6,13

C2 0,19 0,14

C3 1,82 1,38

C4 5,22 3,95

C5 0,68 0,52

C 16,01 12,12

D1 8,12 3,22

D2 0,68 0,51

D 8,80 3,73

89,96 51,82

INCRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

PLANILHA DE CUSTOS

Município: Campo Largo do Piauí/PI  

13° Salário

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

Férias (indenizadas)

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as 

GRUPO D

Reincidência de A sobre B



1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO UNID. QUANT. P. UNIT. TOTAL

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 H 13,00000 117,02    1.521,26              

1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90780 H 33,12720 28,38      940,15                 

1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90766 H 28,38550 13,64      387,18                 

2.848,59              

25,73% 732,94                 

3.581,53              

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

TOTAL (R$)

BDI (SERVIÇOS): 

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHAS



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

1.1 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 197,00 R$ 5,41 R$ 6,80 R$ 1.339,60

1.2 74184/001 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 43,52 R$ 54,72 R$ 109,44

1.3 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 10,00 R$ 3,57 R$ 4,49 R$ 44,90

1.4 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 R$ 5,05 R$ 6,35 R$ 44,45

1.5 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 8,00 R$ 50,44 R$ 63,42 R$ 507,36

BDI (SERVIÇOS): 25,73%

R$ 2.045,75TOTAL GERAL DOS MATERIAIS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

COMPOSIÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PREÇO



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

1.1 C1712 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") UN 8,00 R$ 4,40 R$ 5,53 R$ 44,24

1.2 C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") UN 17,00 R$ 3,61 R$ 4,54 R$ 77,18

1.3 C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 53,00 R$ 2,45 R$ 3,08 R$ 163,24

1.4 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 27,00 R$ 1,55 R$ 1,95 R$ 52,65

1.5 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 R$ 10,51 R$ 13,21 R$ 184,94

1.6 73542 BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 354,00 R$ 1,08 R$ 1,36 R$ 481,44

1.7 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,40 R$ 2,89 R$ 3,63 R$ 8,71

1.8 91926 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 889,30 R$ 2,44 R$ 3,07 R$ 2.730,15

1.9 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 79,50 R$ 12,95 R$ 16,28 R$ 1.294,26

1.10 91928 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 461,60 R$ 3,40 R$ 4,27 R$ 1.971,03

1.11 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 9,00 R$ 49,01 R$ 61,62 R$ 554,58

1.12 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 R$ 121,23 R$ 152,42 R$ 304,84

1.13 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 15,00 R$ 4,49 R$ 5,65 R$ 84,75

1.14 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 132,25 R$ 166,28 R$ 166,28

1.15 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 R$ 11,41 R$ 14,35 R$ 143,50

1.16 91862 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 266,40 R$ 3,31 R$ 4,16 R$ 1.108,22

1.17 91863 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 556,80 R$ 4,33 R$ 5,44 R$ 3.028,99

1.18 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 74,70 R$ 9,34 R$ 11,74 R$ 876,98

1.19 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),  FORNECIMENTO E INSTALACAO M 165,30 R$ 8,33 R$ 10,47 R$ 1.730,69

1.20 COMPOSIÇÃO POSTE METALICO C/03  LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, MONTADA EM POSTE DE GALV. FLANGEADO RETO CONICO CONTINUO - H=10M UN 7,00 R$ 2.173,07 R$ 2.732,20 R$ 19.125,40

1.21 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 R$ 205,06 R$ 257,82 R$ 257,82

1.22 09711/ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 6 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 

EXCLUSIVE DISJUNTORES
UN 1,00 R$ 235,64 R$ 296,27 R$ 296,27

1.23 73783/005
POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 4,00 R$ 480,82 R$ 604,53 R$ 2.418,12

1.24 74082/001 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W UN 4,00 R$ 220,33 R$ 277,02 R$ 1.108,08

1.25 C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" UN 263,00 R$ 4,06 R$ 5,10 R$ 1.341,30

1.26 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 1,00 R$ 40,38 R$ 50,77 R$ 50,77

R$ 39.604,43

BDI (SERVIÇOS): 25,73%

TOTAL GERAL DOS MATERIAIS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

COMPOSIÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREÇO



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS E INSUMOS UNID QUANT UNIT TOTAL

1.1 SINAPI - 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 0,1675 R$ 70,00 R$ 11,73

1.2 SINAPI - 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,2106 R$ 92,50 R$ 19,48

1.3 SINAPI - 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 52,80 R$ 0,54 R$ 28,51

1.4 SEINFRA -I6694 POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR UNID 1,00 R$ 631,50 R$ 631,50

1.5 SEINFRA -I6793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR UNID 3,00 R$ 255,90 R$ 767,70

1.6 SEINFRA -I6798 NÚCLEO P/03 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UNID 1,00 R$ 94,70 R$ 94,70

1.7 SINAPI - 39376 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 UNID 3,00 R$ 33,76 R$ 101,28

1.8 SINAPI - 1022 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M 11,00 R$ 1,71 R$ 18,81

1.9 SINAPI - 2510 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V UNID 1,00 R$ 31,59 R$ 31,59

1.10 SINAPI - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 R$ 15,31 R$ 107,17

1.11 SINAPI - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 R$ 12,02 R$ 360,60

R$ 2.173,07

BDI (SERVIÇOS): 25,73% R$ 559,13

R$ 2.732,20TOTAL GERAL C/ BDI

TOTAL GERAL 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

COMPOSIÇÃO - POSTE METALICO C/03  LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, MONTADA EM POSTE DE GALV. FLANGEADO RETO CONICO CONTINUO - H=10M

PREÇO



BDI (SERVIÇOS): 25,73%

    

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI 

 PREÇO 

TOTAL 
SUBTOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES               302,59 

SINAPI - 

74077/002
1.1

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas, com reaproeveitamento de 10 x
 m²         70,37 3,42               4,30               302,59           

2.0 MOVIMENTO DE TERRA               482,97 

SINAPI - 

79517/001
2.1 Escavação manual em solo prof. Até 1,5 m  m³           9,76 24,05             30,24             295,14           

SINAPI - 

55835
2.2 Aterro interno (edificações) compactado manualmente  m³           3,55 42,08             52,91             187,83           

3.0 INFRA-ESTRUTURA            5.708,94 

SINAPI - 6122 3.1 Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4  m³           8,16 363,27           456,74           3.727,00        

SINAPI - 

73361
3.2 Concreto ciclópico Fck = 10 Mpa, 30% pedra de mão inclusive lançamento  m³           1,60 389,48           489,69           783,50           

SINAPI - 

73907/006
3.3 Lastro de concreto, e=3 cm, preparo mecânico  m²         18,34 17,45             21,94             402,38           

SINAPI - 

87525
3.4

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm 

(e=14cm) de paredes c/ área líquida maior ou igual a 6 m² e argamassa de 

assentamento c/ preparo em betoneira

 m²           6,79              93,25 117,24           796,06           

4.0 SUPER-ESTRUTURA          10.158,57 

SINAPI - 5651 4.1 Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveit. 5x  m²         41,48 26,59             33,43             1.386,68        

SINAPI - 

73972/002
4.2 Concreto Fck = 20 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento  m³           3,55 352,14           442,75           1.571,76        

SINAPI - 

92778
4.3

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando Aço CA-50 de 10 mm 
 kg       276,30 7,23               9,09               2.511,60        

SINAPI - 

92775
4.4

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando Aço CA-60 de 5.0 mm 
 kg         62,50 10,74             13,50             843,77           

SINAPI - 

74157/004
4.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações  m³           3,55 79,67             100,17           355,60           

SINAPI - 

74141/001
4.6

Laje pré-moldada beta 11 p/ 1 kn/m² vãos de 4,40 m incl. Vigotas tijolos ou 

armadura negativa capeamento de 4 cm concreto de 20 Mpa escoramento 

material e mão de obra

 m²         39,43 70,38             88,49             3.489,16        

5.0 PAREDES          14.494,67 

SINAPI - 

87508
5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm 

(e=9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa 

de assentamento com preparo manual

 m²       124,55 67,30             84,62             10.539,42      

SINAPI - 

73774/001
5.2

Divisoria em marmorite e=35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa 

de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens
 m²         13,90 226,32           284,55           3.955,25        

6.0 COBERTURA            1.798,93 

SINAPI - 

83742
6.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água  m²         39,43 19,13             24,05             948,29           

SINAPI - 

92539
6.2

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas p/ telha de encaixe de cerâmica ou concreto, incluso transporte vertical
 m²           8,37 58,13             73,09             611,76           

SINAPI - 

84033
6.3 Cobertura com telha colonial, excluindo madeiramento  m²           8,37 22,70             28,54             238,88           

7.0 INSTALAÇÕES            9.196,49 

Composição 7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS unid.           1,00 1.498,21        1.498,21        1.498,21        

Composição 7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS unid.           1,00 5.035,85        5.035,85        5.035,85        

Composição 7.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS unid.           1,00 2.662,43        2.662,43        2.662,43        

8.0 REVESTIMENTOS            5.146,41 

SINAPI - 

87878
8.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro, argamassa traço 1:3 c/ preparo manual
 m²       249,10 2,91               3,66               911,71           

SINAPI - 

75481
8.2

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), e=0,5cm, preparo 

manual da argamassa
 m²       249,10 13,52             17,00             4.234,70        

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

ANEXO 5 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BANHEIRO



BDI (SERVIÇOS): 25,73%

    

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI 

 PREÇO 

TOTAL 
SUBTOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

ANEXO 5 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BANHEIRO

9.0 PAVIMENTAÇÃO            2.678,03 

SINAPI - 

73907/006
9.1 Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecânico  m²         35,48 17,45             21,94             778,43           

SINAPI - 

87247
9.2

Revestimento cerâmico p/ piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm 

aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10m²
 m²         35,48 42,58             53,54             1.899,60        

10.0 ESQUADRIAS            5.300,61 

SINAPI - 

91315
10.1

Kit porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão popular, 90x210cm, 

e=3,5cm, intens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 

fechadura c/ execução do furo - fornecimento e instalação

 unid.           2,00 477,02           599,76           1.199,52        

SINAPI - 

91313
10.2

Kit porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão popular, 70x210cm, 

e=3,5cm, intens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 

fechadura c/ execução do furo - fornecimento e instalação

 unid.           2,00 422,54           531,26           1.062,52        

SINAPI - 

74139/002
10.3

Porta de madeira p/ banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida c/ 

laminado texturizado, 60x160cm, incluso dobraiças e marco
 unid.           6,00 224,09           281,75           1.690,50        

SINAPI - 6103 10.4 Janela basculante, aço, com batente/requadro, 60x80cm sem vidros  m²           4,62 232,08           291,79           1.348,07        

11.0 PINTURA            3.263,70 

SINAPI - 

88489
11.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos  m²       249,10 9,84               12,37             3.081,37        

SINAPI - 

73739/001
11.2 Pintura esmalte acetinado em madeira  m²         12,48 11,62             14,61             182,33           

12.0 LOUÇAS E METAIS            4.341,78 

SINAPI - 

86937
12.1

Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente, incluso válvula 

em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação
 unid.           6,00 121,19           152,37           914,22           

SINAPI - 

86943
12.2

Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, 

incluso sifão flexível em torneira cromada de mesa, padrão popular - 

fornecimento e instalação

 unid.           2,00 133,22           167,50           335,00           

SINAPI - 

86888
12.3

Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada louça branca - padrão médio- 

fornecimento e instalação
 unid.           8,00 307,46           386,57           3.092,56        

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES            3.084,56 

SEINFRA - 

C0359
13.1 Bancada de mármore larg. = 0,60 m e=3cm  m           3,72 154,81           194,64           724,06           

SEINFRA - 

C1898
13.2 Peças de apoio deficientes c/ tubo inox p/ WC'S  m           2,80 196,13           246,59           690,45           

SINAPI - 

72122
13.3 Vidro fantasia tipo canelado, e=4mm  m²           4,62 98,23             123,50           570,57           

SEINFRA - 

C3356
13.4

Placa indicativa/educativa/serviços refletiva em aço galvanizado p/ Placa de 

"SAÍDA".
 m²           0,12 685,29           861,62           103,39           

SEINFRA - 

C4394
13.5 Luminária de Emergência  unid.           3,00 264,08           332,03           996,09           

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES               164,67 

SINAPI - 9537 14.1 Limpeza final da obra  m²         70,37 1,86               2,34               164,67           

 R$   66.122,92 TOTAL



-     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# MÊS 3,00         3,00                 3,00          

1,00   SERVIÇOS PRELIMINARES

1,01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00         6,30                 11,17                 70,37                70,37               70,37        

2,00   MOVIMENTO DE TERRA

2,01 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# PAREDES M³ 2,00         9,17                 0,40                   0,50               1,83                  3,66                 9,76          

# PAREDES M³ 4,00         4,30                 0,40                   0,50               0,86                  3,44                 

# PAREDES M³ 1,00         2,20                 0,40                   0,50               0,44                  0,44                 

# PAREDES M³ 2,00         1,55                 0,40                   0,50               0,31                  0,62                 

# PILARES M³ 8,00         0,50                 0,50                   0,80               0,20                  1,60                 

2,02
ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO 

MANUALMENTE
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# M³ 1,00         8,87                 4,00                   0,10               3,55                  3,55                 3,55          

3,00   INFRA-ESTRUTURA

3,01
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# DIFERENÇA ENTRE ITEM 2.01 E 3.02 M³ 8,16         1,00                 1,00                   1,00               1,00                  8,16                 8,16          

3,02
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# PILARES M³ 8,00 0,50                 0,50                   0,80               0,20                  1,60                 1,60          

3,03
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO 

MECANICO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# PAREDES M² 2,00 9,17                 0,40                   3,67                  7,34                 18,34        

# PAREDES M² 4,00 4,30                 0,40                   1,72                  6,88                 

# PAREDES M² 1,00 2,20                 0,40                   0,88                  0,88                 

# PAREDES M² 2,00 1,55                 0,40                   0,62                  1,24                 

# PILARES M² 8,00 0,50                 0,50                   0,25                  2,00                 

3,04

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06 /2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# PAREDES M² 2,00         9,17                 0,15                   1,38                  2,76                 6,79          

# PAREDES M² 4,00         4,30                 0,15                   0,65                  2,60                 

# PAREDES M² 1,00         2,20                 0,15                   0,33                  0,33                 

# PAREDES M² 2,00         1,55                 0,15                   0,23                  0,46                 

# PILARES M² 8,00         0,50                 0,15                   0,08                  0,64                 

4,00   SUPER-ESTRUTURA

4,01     
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# PILARES M² 32,00       3,15                 0,20                   0,63                  20,16               41,48        

# VIGAS M² 4,00         9,17                 0,30                   2,75                  11,00               

# VIGAS M² 8,00         4,30                 0,30                   1,29                  10,32               

4,02     
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# PILARES M³ 8,00 0,20 0,20                   3,15               0,13                  1,04                 3,55          

# VIGAS M³ 2,00 9,17 0,15                   0,30               0,41                  0,82                 

# VIGAS M³ 4,00 4,30 0,15                   0,30               0,19                  0,76                 

# CINTAS INFERIORES M³ 2,00 9,17 0,15                   0,15               0,21                  0,42                 

# CINTAS INFERIORES M³ 4,00 4,30 0,15                   0,15               0,10                  0,40                 

# CINTAS INFERIORES M³ 1,00 2,20 0,15                   0,15               0,05                  0,05                 

# CINTAS INFERIORES M³ 2,00 1,55 0,15                   0,15               0,03                  0,06                 

4,03     

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# PILARES KG 65,41       65,41               276,30      

# VIGAS KG 119,41     119,41             

# CINTAS INFERIORES KG 91,48       91,48               

4,04     

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# PILARES KG 19,04       19,04               62,50        

# VIGAS KG 25,88       25,88               

# CINTAS INFERIORES KG 17,58       17,58               

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BANHEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BANHEIRO

4,05     
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# IGUAL ITEM 4.02 M³ 3,55         1,00                 1,00                   1,00               1,00                  3,55                 3,55          

4,06     

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 

3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

D E OBRA.

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00         9,17                 4,30                   39,43                39,43               39,43        

5,00   PAREDES

5,01     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 2,00         9,17                 3,15                   28,89                57,78               140,51      

# M² 2,00         4,30                 3,15                   13,55                27,10               

# M² 2,00         4,30                 2,60                   11,18                22,36               

# M² 1,00         2,20                 2,60                   5,72                  5,72                 

# M² 2,00         1,55                 2,60                   4,03                  8,06                 

# M² 8,00         0,50                 2,60                   1,30                  10,40               

# M² 1,00         2,06                 1,00                   2,06                  2,06                 

# M² 1,00         2,06                 1,52                   3,13                  3,13                 

# M² 2,00         1,95                 1,00                   1,95                  3,90                 

124,55      

5,02     

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, 

CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO M ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# WC MASC. M² 2,00         1,50                 1,80                   2,70                  5,40                 13,90        

# WC FEM M² 2,00         1,50                 1,80                   2,70                  5,40                 

# WC MASC. M² 1,00         0,86                 1,80                   1,55                  1,55                 

# WC FEM M² 1,00         0,86                 1,80                   1,55                  1,55                 

6,00   COBERTURA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 

ASFALTICA A BASE D'AGUA
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00         9,17                 4,30                   39,43                39,43               39,43        

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00         2,65                 3,16                   8,37                  8,37                 8,37          

COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO 

MADEIRAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00         2,65                 3,16                   8,37                  8,37                 8,37          

7,00   INSTALAÇÕES

7,01     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UND 1,00         1,00                 1,00          

7,02     INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UND 1,00         1,00                 1,00          

7,03     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UND 1,00         1,00                 1,00          

8,00   REVESTIMENTOS

8,01     

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 

14

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# IGUAL ITEM 5.01 (X2) M² 249,10     1,00                 1,00                   249,10              249,10             249,10      

8,02     

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA 

PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 249,10     1,00                 1,00                   249,10              249,10             249,10      

A ÁREA DE ALVENARIA A SER CONSIDERADA SERÁ O RESULTADO DA SUBTRAÇÃO DO ITEM 5,01 (ALVENARIA DE TIJOLO) PELO ITEM 10,00 (ESQUADRIAS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BANHEIRO

9,00   PAVIMENTAÇÃO

9,01     
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO 

MECANICO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00 8,87 4,00 35,48                35,48               35,48        

9,02     

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00         8,87                 4,00                   35,48                35,48               35,48        

10,00 ESQUADRIAS      11,34 

10,01   

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MO NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE CIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# WC PNE UN 2,00         0,90                 2,10                   3,78               2,00                 2,00          

10,02   

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MO NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE CIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UN 2,00         -                 2,00                 2,00          

10,03   

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, REVEST IDA COM LAMINADO 

TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E 

DOBRADICAS

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# WC MASC. UN 3,00         0,80                 2,10                   5,04               3,00                 6,00          

# WC FEM UN 3,00         0,80                 2,10                   5,04               3,00                 

10,04   
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 

X80 CM SEM VIDROS
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 2,00         2,66                 0,55                   2,93               1,46                  2,92                 4,62          

# M² 2,00         1,55                 0,55                   1,71               0,85                  1,70                 

11,00 PINTURA

11,01   
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# IGUAL ITEM 8.02 M² 249,10     1,00                 1,00                   1,00                  249,10             249,10      

11,02   
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMAOS
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 2,00         0,70                 2,10                   1,47                  2,94                 12,48        

# M² 2,00         0,90                 2,10                   1,89                  3,78                 

# M² 6,00         0,60                 1,60                   0,96                  5,76                 

12,00 LOUÇAS E METAIS

12,01   

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUS O VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

IN STALAÇÃO. AF_12/2013

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UN 6,00         6,00                 6,00          

12,02   

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E 

M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UN 2,00         2,00                 2,00          

12,03   

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UN 8,00         8,00                 8,00          

13,00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13,01   BANCADA DE MÁRMORE  LARG.= 0.60m  ESP.= 3cm UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# M 2,00         1,86                 3,72                 3,72          

13,02   PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# M 4,00         0,70                 2,80                 2,80          

13,03   VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 2,00         2,66                 0,55                   1,46                  2,92                 4,62          

# M² 2,00         1,55                 0,55                   0,85                  1,70                 

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# M 37,00       -                  -            

BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BANHEIRO

# UN 2,00         2,00                 2,00          

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, 

C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# M -                  -            

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Placa indicativa/educativa/serviços refletiva em aço galvanizado M² 2,00         0,30                 0,20                   0,06                  0,12                 0,12          

#   

# Luminária de Emergência UNID. 3,00         3,00                 3,00          

14,00 SERVIÇOS FINAIS

14,01   LIMPEZA FINAL DA OBRA UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00         11,17                6,30                   70,37                70,37               70,37        



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNIT
UNIT C/ 

BDI
TOTAL

1.1 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 42,00 R$ 5,41 R$ 6,80 R$ 285,60

1.2 74184/001 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 R$ 43,52 R$ 54,72 R$ 164,16

1.3 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 R$ 3,57 R$ 4,49 R$ 35,92

1.4 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 14,00 R$ 5,05 R$ 6,35 R$ 88,90

1.5 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 R$ 36,26 R$ 45,59 R$ 273,54

1.6 88504 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 R$ 517,05 R$ 650,09 R$ 650,09

BDI (SERVIÇOS): 25,73%

R$ 1.498,21TOTAL GERAL DOS MATERIAIS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BANHEIRO

PREÇO



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNIT
UNIT  C/ 

BDI
TOTAL

1.1 73542 BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 35,00 R$ 1,08 R$ 1,36 R$ 47,60

1.2 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 80,50 R$ 2,27 R$ 2,85 R$ 229,43

1.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 81,30 R$ 2,44 R$ 3,07 R$ 249,59

1.4 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 40,00 R$ 4,53 R$ 5,70 R$ 228,00

1.5
SEINFRA 

C1020
CURVA PVC 90G P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (3/4") UN 10,00 R$ 4,49 R$ 5,65 R$ 56,50

1.6
SEINFRA  

C4530
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 132,25 R$ 166,28 R$ 166,28

1.7 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 11,41 R$ 14,35 R$ 28,70

1.8 91871 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 46,90 R$ 6,78 R$ 8,52 R$ 399,59

1.9 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 R$ 17,83 R$ 22,42 R$ 112,10

1.10 73953/002
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5,00 R$ 94,50 R$ 118,81 R$ 594,05

1.11 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 R$ 205,06 R$ 257,82 R$ 257,82

1.12 68066 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 97,83 R$ 123,00 R$ 123,00

1.13 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 R$ 18,93 R$ 23,80 R$ 119,00

1.14 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 1,00 R$ 40,38 R$ 50,77 R$ 50,77

BDI (SERVIÇOS): 25,73%

R$ 2.662,43TOTAL GERAL DOS MATERIAIS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BANHEIRO

PREÇO



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

1.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO
M 24,00 R$ 16,84 R$ 21,17 R$ 508,08

1.2 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 16,00 R$ 6,30 R$ 7,92 R$ 126,72

1.3 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 4,00 R$ 12,06 R$ 15,16 R$ 60,64

1.4 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 4,00 R$ 20,29 R$ 25,51 R$ 102,04

1.5 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO.
M 28,00 R$ 13,71 R$ 17,24 R$ 482,72

1.6 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
UN 6,00 R$ 10,71 R$ 13,47 R$ 80,82

1.7 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
UN 4,00 R$ 22,28 R$ 28,01 R$ 112,04

1.8 74197/001
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
UN 1,00 R$ 1.141,41 R$ 1.435,09 R$ 1.435,09

1.9 74198/001
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO 

ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
UN 1,00 R$ 1.105,07 R$ 1.389,40 R$ 1.389,40

1.10 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 3,00 R$ 195,74 R$ 246,10 R$ 738,30

BDI (SERVIÇOS): 25,73%

R$ 5.035,85TOTAL GERAL DOS MATERIAIS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - BANHEIRO

PREÇO



25,73%

CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI 

 PREÇO 

TOTAL 
SUBTOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES               154,80 

SINAPI - 

74077/002
1.1

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas, c/ reaproveitamento de 10x
 m²         36,00 3,42               4,30               154,80           

2.0 MOVIMENTO DE TERRA               181,43 

SINAPI - 

79517/001
2.1 Escavação manual em solo, prof. Até 1,50m  m³           3,20 24,05             30,24             96,77             

SINAPI - 

55835
2.2 Aterro interno (edificações) compactado manualmente  m³           1,60 42,08             52,91             84,66             

3.0 INFRA-ESTRUTURA            1.893,91 

SINAPI - 6122 3.1 Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cime/areia 1:4  m³           2,88 363,27           456,74           1.315,41        

SINAPI - 

73361
3.2 Concreto Fck=10MPa 30% pedra de mão inclusive lançamento  m³           0,32 389,48           489,69           156,70           

SINAPI - 

73907/006
3.3 Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecanico  m²           6,40 17,45             21,94             140,42           

SINAPI - 

87525
3.4

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm 

(e=14cm) de paredes c/ área líquida maior ou igual a 6 m² c/ vãos e argamassa de 

assentamento c/ preparo em betoneira

 m²           2,40 93,25             117,24           281,38           

4.0 SUPER-ESTRUTURA            1.821,80 

SINAPI - 5651 4.1 Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveit. 5x  m²           6,96 26,59             33,43             232,67           

SINAPI - 

73972/002
4.2 Concreto Fck = 20 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento  m³           0,99 352,14           442,75           438,32           

SINAPI - 

92778
4.3

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando Aço CA-50 de 10 mm 
 kg       101,92 7,23               9,09               926,45           

SINAPI - 

92775
4.4

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando Aço CA-60 de 5.0 mm 
 kg           9,27 10,74             13,50             125,19           

SINAPI - 

74157/004
4.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações  m³           0,99 79,67             100,17           99,17             

5.0 PAREDES            3.294,26 

SINAPI - 

87508
5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm 

(e=9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa 

de assentamento com preparo manual

          38,93 67,30             84,62             3.294,26        

6.0 COBERTURA            4.404,25 

SINAPI - 

92542
6.1

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças p/ telhados de mais que 2 

águas p/ telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical
 m²         25,00 76,59             96,30             2.407,50        

SINAPI - 

55960
6.2 Imunização de madeiramento p/ cobertura utilizando cupinicida incolor  m²         25,00 3,99               5,02               125,50           

SINAPI - 

73938/004
6.3

Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia) e arame recozido
 m²         25,00 59,53             74,85             1.871,25        

7.0 INSTALAÇÕES            3.123,50 

Composição 7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS unid.           1,00 1.005,22        1.005,22        1.005,22        

Composição 7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS unid.           1,00 391,05           391,05           391,05           

Composição 7.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS unid.           1,00 1.727,23        1.727,23        1.727,23        

8.0 REVESTIMENTOS            1.608,59 

SINAPI - 

87878
8.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro, argamassa traço 1:3 c/ preparo manual
 m²         77,86 2,91               3,66               284,97           

SINAPI - 

75481
8.2

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), e=0,5cm, preparo 

manual da argamassa
 m²         77,86 13,52             17,00             1.323,62        

9.0 PAVIMENTAÇÃO            1.207,68 

SINAPI - 

73907/006
9.1 Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecânico  m²         16,00 17,45             21,94             351,04           

SINAPI - 

87247
9.2

Revestimento cerâmico p/ piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm 

aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10m²
 m²         16,00 42,58             53,54             856,64           

BDI (SERVIÇOS):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

ANEXO 4 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUIOSQUE



25,73%

CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI 

 PREÇO 

TOTAL 
SUBTOTAL

BDI (SERVIÇOS):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

ANEXO 4 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUIOSQUE

10.0 ESQUADRIAS            2.008,62 

SINAPI - 

74136/003
10.1

Porta de aço chapa 24, de endolar, raiada, larga com acabamento galvanizado 

natural
 m²           5,18 216,32           271,98           1.408,86        

SINAPI - 

91315
10.2

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 

90x120cm, e=3,5cm, intens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 

batente, fechadura c/ execução do furo - fornecimento e instalação

 unid.           1,00 477,02           599,76           599,76           

11.0 PINTURA            1.173,97 

SINAPI - 

88489
11.1 Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, duas demãos  m²         77,86 9,84               12,37             963,13           

SINAPI - 

74145/001
11.2

Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superfície metálica, incluso uma 

demao de fundo anticorrosivo
 m²         10,36 11,95             15,02             155,61           

SINAPI - 

73739/001
11.2 Pintura esmalte acetinado em madeira  m²           3,78 11,62             14,61             55,23             

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES            2.064,40 

SEINFRA - 

C0359
12.1 Bancada de mármore larg. = 0,60 m e = 3 cm  m           7,35 154,81           194,64           1.430,60        

SINAPI - 

83635
12.2 Extintor incêndio tp Pó Químico 6 kg - fornecimento e instalação  unid.           1,00 193,57           243,38           243,38           

SEINFRA - 

C4394
12.3 Luminária de Emergência  unid.           1,00 264,08           332,03           332,03           

SEINFRA - 

C4649
12.4 Sinalização para extintor  unid.           1,00 28,91             36,35             36,35             

SINAPI - 

72947
12.5

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 

microesferas de vidro
 m²           1,00 17,53             22,04             22,04             

13,00 SERVIÇOS FINAIS                 84,24 

SINAPI - 9537 13.1 Limpeza final da obra  m²         36,00 1,86               2,34               84,24             

 R$   23.021,45 TOTAL



-      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# MÊS 3,00           3,00                    3,00            

1,00    SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# PLACA PADRÃO M² 1,00           2,00                     1,25                      2,50                     2,50                    2,50            

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 

COM REMOCAO DE CAMADA VEG ETAL, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           8.768,72              1,00 8.768,72              8.768,72             8.768,72     

1,01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           6,00                     6,00                      36,00                   36,00                  36,00          

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   1,00           6,00                     4,00                      1,00                    1,00            

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/20 14
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# RECEPÇÃO M² 1,00           17,86                   1,09                      19,47                   19,47                  163,26        

# CONSULTÓRIO 01 M² 1,00           11,68                   1,09                      12,73                   12,73                  

# CONSULTÓRIO 02 M² 1,00           11,76                   1,09                      12,82                   12,82                  

# CONSULTÓRIO 03 M² 1,00           11,96                   1,09                      13,04                   13,04                  

# BANHEIRO M² 1,00           4,94                     0,89                      4,40                     4,40                    

# PAREDE DA FRENTE E DO FUNDO M² 2,00           6,31                     2,64                      16,66                   33,32                  

# PAREDE DAS LATERAIS M² 2,00           9,48                     3,56                      33,74                   67,48                  

DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# DEPÓSITO M² 1,00           2,03                     1,57                      3,19                     3,19                    3,19            

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# DEPÓSITO M² 1,00           1,00                     0,36                      0,36                     0,36                    0,36            

REMOCAO DE VIDRO COMUM UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# P03 M² 1,00           1,25                     2,10                      2,63                     2,63                    8,01            

# J01 M² 5,00           1,00                     1,00                      1,00                     5,00                    

# J02 M² 1,00           0,75                     0,50                      0,38                     0,38                    

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE



2,00    MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, 

PROF. DE 0 M < H <= 1 M
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Escavação para fundações das paredes M³ 7,00           2,95                     0,30                      0,50                  0,44                     3,08                    53,82          

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           33,15                   0,30                      0,50                  4,97                     4,97                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 2,00           0,60                     0,30                      0,50                  0,09                     0,18                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 2,00           4,70                     0,30                      0,50                  0,71                     1,42                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           31,40                   0,30                      0,50                  4,71                     4,71                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           25,60                   0,30                      0,50                  3,84                     3,84                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           2,00                     0,30                      0,50                  0,30                     0,30                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           3,85                     0,30                      0,50                  0,58                     0,58                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 2,00           1,50                     0,30                      0,50                  0,23                     0,46                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           5,40                     0,30                      0,50                  0,81                     0,81                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           9,35                     0,30                      0,50                  1,40                     1,40                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           5,55                     0,30                      0,50                  0,83                     0,83                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           2,30                     0,30                      0,50                  0,35                     0,35                    

# Escavação para fundações das paredes M³ 1,00           25,60                   0,30                      0,50                  3,84                     3,84                    

# Escavação para fundações das muretas M³ 2,00           31,50                   0,30                      0,40                  3,78                     7,56                    

# Escavação para fundações das muretas M³ 1,00           18,30                   0,30                      0,40                  2,20                     2,20                    

# Escavação para sapatas dos pilares de concreto M³ 4,49           1,00                     1,00                      1,00                  1,00                     4,49                    

# Escavação para blocos dos pilares metálicos M³ 16,00         1,00                     1,00                      0,80                  0,80                     12,80                  

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 

COM SOQUETE
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           -                       1,00                      -                       -                      -              

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#   -                      -              

2,01 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# M³ 4,00           4,00                     0,40                      0,50                  0,80                     3,20                    3,20            

2,02
ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO 

MANUALMENTE
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# M³ 1,00           4,00                     4,00                      0,10                  1,60                     1,60                    1,60            

3,00    INFRA-ESTRUTURA

3,01
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# DIFERENÇA ENTRE ITEM 2.01 E 3.02 M³ 2,88           1,00                     1,00                      1,00                  1,00                     2,88                    2,88            

3,02
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# M³ 4,00 0,40                     0,40                      0,50                  0,08                     0,32                    0,32            

3,03
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO 

MECANICO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 4,00 4,00                     0,40                      1,60                     6,40                    6,40            

3,04

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06 /2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 4,00           4,00                     0,15                      0,60                     2,40                    2,40            

4,00    SUPER-ESTRUTURA

4,01      
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 12,00         2,50                     0,15                      0,38                     4,56                    6,96            

# M² 4,00           4,00                     0,15                      0,60                     2,40                    

4,02      
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# PILARES M³ 3,00 0,15 0,15                      2,50                  0,06                     0,18                    0,99            

# PILARES M³ 1,00 0,15 0,15                      4,00                  0,09                     0,09                    

# CINTAS SUPERIORES M³ 4,00 4,00 0,15                      0,15                  0,09                     0,36                    

# CINTAS INFERIORES M³ 4,00 4,00 0,15                      0,15                  0,09                     0,36                    

4,03      

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# PILARES KG 20,16         20,16                  101,92        

# PILARES KG 10,08         10,08                  

# CINTAS SUPERIORES KG 35,84         35,84                  

# CINTAS INFERIORES KG 35,84         35,84                  

4,04      

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# PILARES KG 3,86           3,86                    9,27            

# PILARES KG 1,93           1,93                    

# CINTAS SUPERIORES KG 1,74           1,74                    

# CINTAS INFERIORES KG 1,74           1,74                    

4,05      
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# IGUAL ITEM 4.02 M³ 0,99           1,00                     1,00                      1,00                  1,00                     0,99                    0,99            

# M³ -                       -                      

# M³ -                       -                      



5,00    PAREDES

5,01      

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 2,00           4,00                     3,25                      13,00                   26,00                  46,00          

# M² 2,00           4,00                     2,50                      10,00                   20,00                  

38,93          

6,00    COBERTURA

6,01      

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V 

ERTICAL. AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           5,00                     5,00                      25,00                   25,00                  25,00          

6,02      
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 

UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           5,00                     5,00                      25,00                   25,00                  25,00          

6,03      

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN TO E AREIA) E ARAME 

RECOZIDO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           5,00                     5,00                      25,00                   25,00                  25,00          

7,00    INSTALAÇÕES

7,01      INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UND 1,00           1,00                    1,00            

7,02      INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UND 1,00           1,00                    1,00            

7,03      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UND 1,00           1,00                    1,00            

8,00    REVESTIMENTOS

8,01      

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# IGUAL ITEM 5.01 (X2) M² 77,86         1,00                     1,00                      1,00                     77,86                  77,86          

8,02      

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA 

PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 77,86         1,00                     1,00                      1,00                     77,86                  77,86          

9,00    PAVIMENTAÇÃO

9,01      
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO 

MECANICO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00 4,00 4,00 16,00                   16,00                  16,00          

9,02      

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           4,00                     4,00                      16,00                   16,00                  16,00          

10,00   ESQUADRIAS          7,07 

10,01    
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 

COM ACABAMENTO GALVAN IZADO NATURAL
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           1,95                     1,10                      2,15                  2,15                     2,15                    5,18            

# M² 1,00           2,75                     1,10                      3,03                  3,03                     3,03                    

10,02    

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO NTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UN 1,00           0,90                     2,10                      1,89                  1,00                    1,00            

A ÁREA DE ALVENARIA A SER CONSIDERADA SERÁ O RESULTADO DA SUBTRAÇÃO DO ITEM 5,01 (ALVENARIA DE TIJOLO) PELO ITEM 10,00 (ESQUADRIAS)



11,00   PINTURA

11,01    
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 77,86         1,00                     1,00                      1,00                     77,86                  77,86          

11,02    

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM 

IDO).

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 2,00           1,95                     1,10                      2,15                     4,30                    10,36          

# M² 2,00           2,75                     1,10                      3,03                     6,06                    

11,03    
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMAOS
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 2,00           0,90                     2,10                      1,89                     3,78                    3,78            

12,00   SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BANCADA DE MÁRMORE  LARG.= 0.60m  ESP.= 3cm UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# M 1,00           2,55                     2,55                    7,35            

# M 1,00           1,45                     1,45                    

# M 1,00           3,35                     3,35                    

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UNID. 1,00           1,00                    1,00            

SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UNID. 1,00           1,00                    1,00            

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# m² 1,00           1,00                     1,00                      1,00                     1,00                    1,00            

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UNID. 1,00           1,00                    1,00            

13,00   SERVIÇOS FINAIS

13,01    LIMPEZA FINAL DA OBRA UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00           6,00                     6,00                      36,00                   36,00                  36,00          



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNIT
UNIT C/ 

BDI
TOTAL

1.1 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,00 R$ 5,41 R$ 6,80 R$ 68,00

1.2 74184/001 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 43,52 R$ 54,72 R$ 54,72

1.3 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 R$ 3,57 R$ 4,49 R$ 13,47

1.4 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00 R$ 4,40 R$ 5,53 R$ 33,18

1.5
89419

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 2,64 R$ 3,32 R$ 3,32

1.6 93441

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL

UN 1,00 R$ 662,16 R$ 832,53 R$ 832,53

BDI (SERVIÇOS): 25,73%

R$ 1.005,22TOTAL GERAL DOS MATERIAIS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUIOSQUE (Unidade)

PREÇO



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNIT
UNIT C/ 

BDI
TOTAL

1.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO
M 5,00 R$ 11,37 R$ 14,30 R$ 71,50

1.2
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
UN 3,00 R$ 4,71 R$ 5,92 R$ 17,76

1.3 74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 118,80 R$ 149,37 R$ 149,37

1.4 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 R$ 121,23 R$ 152,42 R$ 152,42

BDI (SERVIÇOS): 25,73%

R$ 391,05TOTAL GERAL DOS MATERIAIS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - QUIOSQUE (Unidade)

PREÇO



OBRA:

LOCAL:

DADOS

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNIT
UNIT C/ 

BDI
TOTAL

1.1 73542 BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 16,00 R$ 1,08 R$ 1,36 R$ 21,76

1.2 91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 22,30 R$ 2,27 R$ 2,85 R$ 63,56

1.3 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 60,50 R$ 2,44 R$ 3,07 R$ 185,74

1.4 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40,00 R$ 4,53 R$ 5,70 R$ 228,00

1.5
SEINFRA 

C1020
CURVA PVC 90G P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (3/4") UN 5,00 R$ 4,49 R$ 5,65 R$ 28,25

1.6
SEINFRA  

C4530
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 132,25 R$ 166,28 R$ 166,28

1.7 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 11,41 R$ 14,35 R$ 28,70

1.8 91871 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,60 R$ 6,78 R$ 8,52 R$ 218,11

1.9 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 17,83 R$ 22,42 R$ 22,42

1.10 73953/002
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 R$ 94,50 R$ 118,81 R$ 237,62

1.11 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 R$ 205,06 R$ 257,82 R$ 257,82

1.12 68066 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 97,83 R$ 123,00 R$ 123,00

1.13 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 R$ 18,93 R$ 23,80 R$ 95,20

1.14 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 1,00 R$ 40,38 R$ 50,77 R$ 50,77

BDI (SERVIÇOS): 25,73%

R$ 1.727,23TOTAL GERAL DOS MATERIAIS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PIRANHA

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

SINAPI - MAIO-2016 / SEINFRA 24.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- QUIOSQUE (Unidade)

PREÇO



ENDEREÇO: Açude da Piranha - Zona Urbana do Município de Campo Largo do Piauí

Agente Promotor / Proponente

INC.

%

2,73

0,61

10,57

55,98

30,11

100,00

LOCAL E DATA Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado

TOTAIS 393.900,00 0,00 0,00 0,00 393.900,00

118.619,345.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 118.619,34 0,00

4.0 PAVIMENTAÇÃO 220.493,62 0,00 220.493,62

3.0 INSTALAÇÕES 41.650,18 0,00 41.650,18

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO N° do contrato

10.744,59

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.392,27 0,00 2.392,27

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10.744,59 0,00

Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí (PI) Empreendimento INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DO AÇUDE DA PIRANHA

Outras Fontes Total
Financeira Física

N° do Item Descrição Unid. Quant. Repasse
Contrapartida


