



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 032/2020


Processo de Dispensa de Licitação nº 016/2020-CPL

Fundamentação: Art. 24, I, da Lei nº 8.666/93

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI.


Interessado: Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí - PI

Complemento: Documentação para serem tomadas providências licitatórias.


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL

AUTUAÇÃO

Aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de Campo Largo do Piauí, Estado do Piauí, autuei os documentos, que adiante seguem, e para constar faço esta autuação.


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

DO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PARA: GABINETE DO PREFEITO


ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

DATA: 06 de julho de 2020.

Sr. Prefeito,

Tendo em vista a necessidade de o município contratar Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI, pois são serviços de essencial importância para o funcionamento da administração municipal, informo e ao mesmo tempo solicito a autorização para proceder ao processo de dispensa de licitação, conforme previsto no Art. 24, I, da Lei nº 8.666/93, de acordo com o termo de referência e propostas orçamentárias, que seguem em anexo.

Sem mais para o momento,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí, (PI), 07 de julho de 2020.

Ofício s/n /2020

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade urgente na prestação dos serviços solicitados, autorizo a Comissão Permanente de Licitação analisar a documentação anexa e tomar as providências cabíveis, de acordo com a legislação.

O pagamento será conforme a entrega com recursos oriundos de Orçamento Geral do município/receitas próprias, para o exercício financeiro de 2020.

Sem mais para o momento,



Rômulo Accio Sousa
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí, (PI), 10 de julho de 2020.

A
CB ENGENHARIA LTDA
Rua Gilbués, nº 3143, Bairro Vermelha, Teresina-PI
CNPJ: 24.353,557/0001-74

Prezado Senhor,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,

Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65


Campo Largo do Piauí, (PI), 10 de julho de 2020

A
COLLENY CONSTRUTORA E SERVIÇOS - EPP
Av. Valdecir R. Albuquerque, Centro, 841, Curimata-PI
CNPJ: 26.623.353/0001-09

Prezado Senhor,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65


Campo Largo do Piauí, (PI), 10 de julho de 2020.

A
VS CONSTRUTORA - ME,
Rua Padre Fábio, nº 378, Centro, Campo maior-PI.
CNPJ: 35.795.191/0001-00

Prezado Senhor,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI., especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Dispensa de Licitação nº 016/2020

Exmo. Sr.
PREFEITO MUNICIPAL

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através de Portaria, vem à presença de V. Exa., apresentar o parecer referente a possibilidade da contratação requerida, o que faz da seguinte forma:

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93 c/c a Lei nº 8.883/94, a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se com todos os seus membros, em hora, dia e local determinado, tendo nesta ocasião analisado os documentos anexos e a possibilidade legal na contratação solicitada de forma direta.

Nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 24, incisos I, é dispensável a licitação, sendo possível a contratação direta nos seguintes casos:

*“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)*

*I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
(...)*

Conforme solicitação para a prestação dos serviços discriminados, demonstra-se que a contratação é urgente e necessária, uma vez que são essenciais para o desenvolvimento do município, e caso não sejam realizados, podem causar sérios danos à administração local.

Demonstra-se ainda, que os serviços foram devidamente especificados e quantificados, constatando-se que são suficientes apenas para atender as necessidades temporárias do Município.

Desta forma, conforme o dispositivo legal acima citado, os serviços poderão ser contratados de forma direta.

Analisada a proposta orçamentária, verificou-se que V I LIMA DOS SANTOS (VS Construção), apresentou proposta vantajosa para o Município, cotando o valor global



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

de R\$ 24.869,69 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), mediante apresentação da nota fiscal.

Diante do exposto, esta Comissão indica como firma a ser contratada V I LIMA DOS SANTOS (VS Construção), por ter apresentado proposta orçamentária vantajosa para o Município, conforme documentos que instruem este procedimento, e submete o presente resultado para apreciação por V. Sa., para, se assim entender, Homologar o procedimento de dispensa nº 016/2020 e Adjudicar o objeto ao vencedor.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Campo Largo do Piauí, Piauí, 14 de julho de 2020.

Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí (PI), 14 de julho de 2020.

Ofício s/n /2020

À ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Sr. Assessor,

Segue os autos do procedimento administrativo de dispensa de licitação nº 016/2020, para análise e emissão de parecer jurídico sobre a regularidade do respectivo procedimento.

Sem mais para o momento,



Rômulo Accio Sousa
Prefeito Municipal



ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Município de Campo Largo do Piauí Estado do Piauí.

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA Nº 016/2020.

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
DISPENSA. Contratação de Empresa para
prestação de serviço de engenharia de reforma do
Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila
Carolina, Zona Rural do Município de Campo
Largo do Piauí-PI.

Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

O Gabinete do Prefeito, em atendimento ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, submete à apreciação desta Assessoria o procedimento administrativo, que culminou na dispensa do processo licitatório para contratação de Contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração e revestimento de poços tubulares no Município de Campo Largo do Piauí-PI, nos termos do Art. 24, I, da Lei nº 8.666/93.

Dos autos do processo, constam todos os documentos requeridos pela lei nº 8.666/93, suficientes para desencadear regularmente o procedimento.

É o relatório, passamos a opinar.

O procedimento administrativo em análise seguiu todos os requisitos formais e materiais previstos em lei, inclusive em relação ao que dispõe o Art. 26, em seu Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

Conforme as características dos serviços objeto deste procedimento, esta Comissão verificou que os serviços requeridos enquadram-se no rol de serviços do artigo 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, sendo assim, dispensável a licitação nos termos do mesmo diploma legal.

Analisada a documentação apresentada pela empresa, **V I LIMA DOS SANTOS (VS Construção)**, verificou-se, que a mesma atendeu às disposições legais.

Demonstrada a necessidade da realização dos serviços e da necessidade de contratação de serviços de engenharia por execução indireta, indispensável é a realização do procedimento administrativo.

O artigo 24, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê que na contratação aqui pretendida, é dispensável a realização do procedimento licitatório mais complexo, respaldando a legalidade desta contratação, senão vejamos:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

*"Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)"*

*I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
(...)"*

Diante da documentação acostada aos autos e de sua análise, resta claro que a contratação da empresa, é a mais adequada à plena satisfação dos fins buscados nesta contratação.

Com relação à minuta do contrato administrativo, verifica-se que nela estão presentes todos os elementos legais necessários, exigidos no artigo 55, da Lei nº 8.666/93.

Por fim, ressalta-se que devem ser juntados aos autos do processo administrativo os comprovantes das publicações do contrato administrativo nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, bem como comprovante de informativo ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Desta forma, esta assessoria entende que a Comissão Permanente de Licitação agiu de acordo com a determinação legal, especialmente em relação às exigências da Lei nº 8.666/93, ao se posicionar no sentido de realizar a contratação direta da empresa **V I LIMA DOS SANTOS (VS Construção)**, por entender ser inexigível a realização de procedimento licitatório mais complexo.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Campo Largo do Piauí (PI), 14 de julho de 2020


Assessor Jurídico



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí-PI, 14 de julho de 2020

Ofício s/n /2020

AO GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO: Ratificação de Dispensa de Licitação para Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Senhor Prefeito,

Segue processo de dispensa de licitação nº 016/2020 para ratificação de dispensa de licitação para Contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de reforma do Ginásio Poliesportivo municipal do Povoado Vila Carolina, Zona Rural do Município de Campo Largo do Piauí-PI, conforme a Lei 8.666/93, art. 24, I.

Sem mais para o momento,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL

**Ilmo. Senhor,
Presidente da CLP
Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí**

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: COLLENY CONSTRUTORA E SERVIÇOS / CNPJ/MF:
26.623.359/0001-09

ENDEREÇO: RUA VALDECIR R. ALBUQUERQUE, N ° 841, CENTRO,
CURIMATÁ-PI, CEP: 64.960-000

FONE: (86) 99979-6366 / (86) 3574-1665

CORREIO ELETRÔNICO: collenyengenharia@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

Conta n.º: 22.158-9

Agência n.º: 1209-2

Banco: BANCO DO BRASIL

PATRICK C. C. GAMA-EPP

PATRICK COLLENY CARVALHO GAMA

FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.945.033-50

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DO POVOADO
VILA CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ- PI.**

**PREÇO: R\$ 25.043,90 (VINTE E CINCO MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E
NOVENTA CENTAVOS).**

CURIMATÁ, 13 de JULHO de 2020.

Representante legal
PATRICK COLLENY CARVALHO GAMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 3402707 SSP PI

26.623.359/0001-09
PATRICK COLLENY CARVALHO GAMA-ME
Av. Valdecir R. de Albuquerque, 841 - Centro
CURIMATÁ - PI



Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,006.90
2	VEDAÇÃO	6,069.80
3	REVESTIMENTO	4,462.08
4	PINTURA	4,116.40
5	ESQUARIAS	3,864.92
6	INSTALAÇÃO ELETRICA	709.29
7	DIVERÇOS	3,017.85
Total sem BDI		20,035.12
Total do BDI		5,008.78
Total Geral		25,043.90



Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%
		3,066.90	1503.45	1503.45
2	VEDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		6,069.80	3034.9	3034.9
3	REVESTIMENTO	100,00%	50,00%	50,00%
		4,462.08	2231.04	2231.04
4	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		4,116.40	2058.2	2058.2
5	ESQUARIAS	100,00%	50,00%	50,00%
		3,664.92	1832.46	1832.46
6	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00%	50,00%	50,00%
		709.29	354.645	354.645
7	DIVERÇOS	100,00%	50,00%	50,00%
		3,017.85	1508.925	1508.925
Porcentagem			50,01%	50,01%
Custo			12521.96	12521.96
Porcentagem Acumulado			50,01%	100,01%
Custo Acumulado			12521.96	25043.90



Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.006,90
1.1	SINAPI 73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	30	80,19	100,23	3.006,90
2		VEDAÇÃO					6.069,80
2.1	89977 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	44	110,36	137,95	6.069,80
3		REVESTIMENTO					4.462,08
3.1	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	128	6,48	8,10	1.036,80
3.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	128	21,41	26,76	3.425,28
4		PINTURA					4.116,40
4.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	290	9,53	11,92	3.456,80
4.2	SINAPI 73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	40	13,19	16,49	659,60
5		ESQUARIAS					3.664,92
5.1	C1958 SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	12	244,32	305,41	3.664,92
6		INSTALAÇÃO ELETRICA					709,29
6.1	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	12,67	15,83	94,98
6.2	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	27,63	34,54	207,24
6.3	92030 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	45,22	56,53	169,59
6.4	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	26,77	33,46	100,38
6.5	83469 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	7,31	9,14	137,10
7		DIVERÇOS					3.017,85
7.1	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,83	23,53	352,95
7.2	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	30	53,27	66,58	1.997,40
7.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	2,13	2,67	667,50
Total sem BDI							20.035,12
Total do BDI							5.068,78
Total Geral							25.043,90



Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant. Memória de Cálculo	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	30	30
2	VEDAÇÃO			
2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	44	44
3	REVESTIMENTO			
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	128	128
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	128	128
4	PINTURA			
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	290	290
4.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	40	40
5	ESQUARIAS			
5.1	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	12	12
6	INSTALAÇÃO ELETRICA			
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
6.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3



6.5	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	15
7	DIVERÇOS			
7.1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	15
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30	30
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	250	250

Total sem BDI	20,035.12
Total do BDI	5,008.78
Total Geral	25,043.90



Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.0000000	80.19	80.19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4957020	18.29	9.07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.9595000	14.34	71.12
					Valor do BDI =>	20.05	Valor com BDI => 100.23	

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.0000000	110.36	110.36
Composição Auxiliar	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2333400	112.10	26.16
Composição Auxiliar	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2027400	102.12	20.70
Composição Auxiliar	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2470000	119.93	29.62
Composição Auxiliar	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.3168000	106.93	33.87
					Valor do BDI =>	27.58	Valor com BDI => 137.85	

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	6.48	6.48
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.0042000	447.83	1.88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1805258	18.29	3.30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0902629	14.34	1.29
					Valor do BDI =>	1.62	Valor com BDI => 8.10	

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	21.41	21.41
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.1120000	23.82	2.67



Composição Auxiliar	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.7338000	21.26	15.60
Composição Auxiliar	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.1540000	20.35	3.13
				Valor do BDI =>	5.35	Valor com BDI => 26.76	

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	9.53	9.53
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1847910	18.22	3.37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0677468	14.34	0.97
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.3300000	15.74	5.19
				Valor do BDI =>	2.38	Valor com BDI => 11.92	

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	13.19	13.19
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3960657	18.22	7.22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1968922	14.34	2.82
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0.4000000	0.34	0.13
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0.0400000	11.40	0.46
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0.1600000	18.02	2.56
				Valor do BDI =>	3.30	Valor com BDI => 18.49	

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1956 SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1.0000000	244.32	244.32
Insumo	10108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0.0072000	49.60	0.36
Insumo	10208 SEINFRA	BATENTE DE FERRO	Material	M	2.5000000	17.75	44.39
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0.4900000	0.74	0.36
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2.0300000	0.50	1.01
Insumo	11031 SEINFRA	DOBRADEIRA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	Material	UN	1.7800000	5.85	10.42
Insumo	11154 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	Material	UN	0.5900000	52.07	30.72
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1.4868581	15.58	23.17
Insumo	11704 SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	Material	m²	1.0000000	107.72	107.72
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2.4797500	10.56	26.19
				Valor do BDI =>	61.06	Valor com BDI => 305.41	

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	12.67	12.67
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2229791	15.03	3.35
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2231775	18.49	4.13
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	5.19	5.19
				Valor do BDI =>	3.17	Valor com BDI => 15.83	

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	27.63	27.63
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4678296	15.03	7.03
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4678296	18.49	8.65
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	5.19	5.19
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	6.76	6.76



				Valor do BDI =>	6.91	Valor com BDI =>	34.54
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92030 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	45.22	45.22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7951368	15.03	11.95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7951467	18.49	14.70
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2.0000000	5.90	11.80
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	6.76	6.76
				Valor do BDI =>	11.31	Valor com BDI =>	56.53

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	26.77	26.77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4676313	15.03	7.03
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4680280	18.49	8.65
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	5.90	5.90
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	5.19	5.19
				Valor do BDI =>	6.69	Valor com BDI =>	33.46

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83469 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1.0000000	7.31	7.31
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0144817	15.03	0.22
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0144817	18.49	0.27
Insumo	00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	1.0000000	6.82	6.82
				Valor do BDI =>	1.83	Valor com BDI =>	9.14

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	18.83	18.83
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9919000	0.47	0.47
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9919000	0.73	0.72
Composição Auxiliar	95373 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9919000	0.16	0.16
Insumo	00012674 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0.9919000	14.19	14.08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0.9919000	2.59	2.57
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0.9919000	0.43	0.43
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0.9919000	0.34	0.34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0.9919000	0.07	0.07
				Valor do BDI =>	4.71	Valor com BDI =>	23.53

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	PISO - PISOS	m²	1.0000000	53.27	53.27
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1341049	18.19	2.44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2196067	18.29	4.02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3526205	14.34	5.06
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0728000	308.77	22.48
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	Material	m²	1.1280000	1.37	1.54
Insumo	00004517 SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	Material	M	0.4500000	0.68	0.31



Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m ²	1.1224000	15.52	17.42
				Valor do BDI =>	13.32	Valor com BDI =>	66.56

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS	m ²	1.0000000	2.13	2.13
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0.1380725	14.34	1.98
Auxiliar			DIVERSOS				
Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0.0500000	3.09	0.15
				Valor do BDI =>	0.53	Valor com BDI =>	2.67

Total sem BDI	20,035.12
Total do BDI	5,008.78
Total Geral	25,043.90



BDI - SERVIÇO	
A - Bonificação (Lucros)	5.86%
B - Despesas Indiretas	5.11%
B 1 - Administração Central	3.40%
B 2 - Garantia + Seguro	0.23%
B 3 - Risco	0.48%
B 4 - Despesas Financeiras	1.00%
C 1 - PIS	0.65%
C 2 - ISS	3.00%
C 3 - COFINS	3.00%
C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA)	4.50%
$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$	
TOTAL	25.00%





CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Proposta de Preços

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

Aos cuidados da Comissão de Licitação

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de **R\$ 24.995,93 (Vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)**, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços 30 (trinta) dias

Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentamos a Garantia de Execução de Contrato equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

OBJETO: SERVIÇO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO POVOADO VILA CAROLINA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ.

CB ENGENHARIA LTDA - ME, 13 de Julho de 2020.

CB ENGENHARIA LTDA
24.853.572/0001-74

Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

Endereço: Rua Gilbués, N° 3143, Bairro Vermelha, Teresina/PI

Telefone: (86) 99561-5757

Correio eletrônico: cbengenharialda@hotmail.com

Dados Bancários:

Agência: 4710-4

Conta Corrente: 22215-1

Banco do Brasil

CB Engenharia LTDA

(86) 99561-5757

✉ cbengenharialda@hotmail.com @/cbengenharialdame



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.001,20
2	VEDAÇÃO	8.057,92
3	REVESTIMENTO	4.453,12
4	PINTURA	4.106,50
5	ESQUARIAS	3.657,84
6	INSTALAÇÃO ELETRICA	707,94
7	DIVERÇOS	3.010,85
Total sem BDI		19.996,74
Total do BDI		4.999,19
Total Geral		24.995,93


CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Socio Administrador

(86) 99561-5757

✉ cbengenharialda@hotmail.com 📷 /cbengenharialdame



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%
		3.001,20	1500,6	1500,6
2	VEDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		6.057,92	3028,96	3028,96
3	REVESTIMENTO	100,00%	50,00%	50,00%
		4.483,12	2226,56	2226,56
4	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		4.106,50	2053,25	2053,25
5	ESQUARIAS	100,00%	50,00%	50,00%
		3.657,84	1828,92	1828,92
6	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00%	50,00%	50,00%
		707,94	353,97	353,97
7	DIVERÇOS	100,00%	50,00%	50,00%
		3.010,85	1505,425	1505,425
	Porcentagem		50,00%	50,00%
	Custo		12497,96	12497,96
	Porcentagem Acumulado		50,00%	100,00%
	Custo Acumulado		12497,96	24995,93

CB ENGENHARIA LTDA
24.571.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

(86) 99561-5757

✉ cbengenharialda@hotmail.com @/cbengenharialdame

**CB ENGENHARIA**

PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINABancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - CearáB.D.I.
25,0%Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3,001.20
1.1	73889/002 SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	30	80.03	100.04	3,001.20
2		VEDAÇÃO					6,057.92
2.1	89977 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	44	110.15	137.68	6,057.92
3		REVESTIMENTO					4,453.12
3.1	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	128	6.46	8.08	1,034.24
3.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	128	21.36	26.71	3,418.88
4		PINTURA					4,106.50
4.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	290	9.51	11.89	3,448.10
4.2	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	40	13.17	16.46	658.40
5		ESQUARIAS					3,657.84
5.1	C1958 SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	12	243.88	304.82	3,657.84
6		INSTALAÇÃO ELETRICA					707.94
6.1	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	12.64	15.80	94.80
6.2	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	27.58	34.48	206.88
6.3	92030 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	45.13	56.42	169.26
6.4	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	26.72	33.40	100.20
6.5	83489 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	7.30	9.12	136.80
7		DIVERÇOS					3,010.85
7.1	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18.79	23.49	352.35
7.2	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	30	53.16	66.45	1,993.50
7.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	2.13	2.66	665.00
Total sem BDI							19,996.74
Total do BDI							4,999.19
Total Geral							24,995.93

CB ENGENHARIA LTDA
24.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Exec. Administrador

(86) 99561-5757

cbengenhari ltda@hotmail.com @/cbengenhari ltda



REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Memória de Cálculo


Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	30	30
2	VEDAÇÃO			
2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	44	44
3	REVESTIMENTO			
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	128	128
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	128	128
4	PINTURA			
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	290	290
4.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	40	40
5	ESQUARIAS			
5.1	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	12	12
6	INSTALAÇÃO ELETRICA			
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
6.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
6.5	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	15



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

7	DIVERÇOS			
7.1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	15
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30	30
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	250	250

Total sem BDI 19,996.74
Total do BDI 4,999.19
Total Geral 24,995.93




CB ENGENHARIA LTDA
CNPJ 13.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
sócio Administrador

☎ (86) 99561-5757

✉ cbengenharialda@hotmail.com @/cbengenharialdame



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1 Composição	73899/002 SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.0000000	80.03	80.03
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4947525	18.29	9.05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.9500000	14.34	70.96
				Valor do BDI =>	20.01	Valor com BDI =>	100.04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1 Composição	89977 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.0000000	110.15	110.15
Composição Auxiliar	87501 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2333400	111.89	26.11
Composição Auxiliar	87509 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2027400	101.92	20.66
Composição Auxiliar	87517 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2470000	119.70	29.57
Composição Auxiliar	87525 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.3168000	106.72	33.81
				Valor do BDI =>	27.54	Valor com BDI =>	137.66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1 Composição	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	6.46	6.46
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.0042000	446.96	1.88
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1801800	18.29	3.30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0900900	14.34	1.29
				Valor do BDI =>	1.62	Valor com BDI =>	8.06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2 Composição	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	21.36	21.36
Composição Auxiliar	87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.1120000	23.78	2.66

(86) 99561-5757

cbengenharialda@hotmail.com @/cbengenharialdame

CB ENGENHARIA LTDA
14.353.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Composição Auxiliar	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.7338000	21.22	15.57
Composição Auxiliar	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAI ISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.1540000	20.31	3.13
				Valor do BDI =>	5.34	Valor com BDI =>	26.71

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	9.51	9.51
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1844370	18.22	3.36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0676170	14.34	0.97
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.3300000	15.71	5.18
				Valor do BDI =>	2.38	Valor com BDI =>	11.89

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	13.17	13.17
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3953070	18.22	7.20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1965150	14.34	2.82
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0.4000000	0.34	0.13
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0.0400000	11.38	0.46
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0.1600000	15.99	2.56
				Valor do BDI =>	3.29	Valor com BDI =>	16.46

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1958 SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1.0000000	243.86	243.86
Insumo	10108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0.0072000	49.50	0.36
Insumo	10208 SEINFRA	BATENTE DE FERRO	Material	M	2.5000000	17.72	44.30
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0.4900000	0.74	0.36
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2.0300000	0.50	1.00
Insumo	11031 SEINFRA	DOBRIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	Material	UN	1.7800000	5.84	10.40
Insumo	11154 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	Material	UN	0.5900000	51.98	30.67
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1.4840100	15.58	23.12
Insumo	11704 SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	Material	m²	1.0000000	107.51	107.51
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2.4750000	10.56	26.14
				Valor do BDI =>	80.96	Valor com BDI =>	304.82

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	12.64	12.64
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2225520	15.03	3.34
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2227500	18.49	4.12
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	5.18	5.18
				Valor do BDI =>	3.16	Valor com BDI =>	15.80

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	27.58	27.58
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4669335	15.03	7.02
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4669335	18.49	8.63
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	5.18	5.18
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	6.75	6.75

(86) 99561-5757

cbengenharialda@hotmail.com @/cbengenharialdame

CB ENGENHARIA LTDA
24.02.2015/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

		Valor do BDI =>	6.90	Valor com BDI =>	34.48		
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92030 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	45.13	45.13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7936137	15.03	11.93
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7936236	18.49	14.67
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2.0000000	5.89	11.78
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	6.75	6.75
		Valor do BDI =>	11.28	Valor com BDI =>	56.42		
6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	26.72	26.72
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4667355	15.03	7.02
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4671315	18.49	8.64
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	5.89	5.89
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	5.18	5.18
		Valor do BDI =>	6.68	Valor com BDI =>	33.40		
6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83489 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1.0000000	7.30	7.30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0144540	15.03	0.22
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0144540	18.49	0.27
Insumo	00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	1.0000000	6.81	6.81
		Valor do BDI =>	1.82	Valor com BDI =>	9.12		
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	18.79	18.79
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9900000	0.47	0.47
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9900000	0.73	0.72
Composição Auxiliar	95373 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9900000	0.16	0.16
Insumo	00012874 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0.9900000	14.19	14.05
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0.9900000	2.59	2.56
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0.9900000	0.43	0.43
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0.9900000	0.34	0.34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0.9900000	0.07	0.07
		Valor do BDI =>	4.70	Valor com BDI =>	23.49		
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF 07/2016	PISO - PISOS	m²	1.0000000	53.16	53.16
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1337490	18.19	2.43
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2191880	18.29	4.01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3519450	14.34	5.05
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0728000	308.18	22.44
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	Material	m²	1.1280000	1.37	1.54
Insumo	00004517 SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	Material	M	0.4500000	0.68	0.31




CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m ²	1.1224000	15.49	17.39
				Valor do BDI =>	13.29	Valor com BDI => 68.45	

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS	m ²	1.0000000	2.13	2.13
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1378080	14.34	1.98
Auxiliar	00000003 SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0.0500000	3.09	0.15
Insumo							
				Valor do BDI =>	0.53	Valor com BDI => 2.66	

Total sem BDI	19,996.74
Total do BDI	4,999.19
Total Geral	24,995.93



CB ENGENHARIA LTDA
Nº 353.657/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador



CB ENGENHARIA
PROJETOS & CONSTRUÇÃO EM GERAL

BDI - SERVIÇO	
A - Bonificação (Lucros)	5.86%
B - Despesas Indiretas	5.11%
B 1 - Administração Central	3.40%
B 2 - Garantia + Seguro	0.23%
B 3 - Risco	0.48%
B 4 - Despesas Financeiras	1.00%
C 1 - PIS	0.65%
C 2 - ISS	3.00%
C 3 - COFINS	3.00%
C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA)	4.50%
$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$	
TOTAL	25.00%


CB ENGENHARIA LTDA
24.153.557/0001-74
Bruno Castelo Branco
Sócio Administrador

(86) 99561-5757

✉ cbengenharialda@hotmail.com @/cbengenharialdame



VS CONSTRUTORA

— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Carta Proposta de Preços

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ- PI

Aos cuidados da Comissão de Licitação de CAMPO LARGO DO PIAUÍ- PI

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta de Preços pelo valor total de **R\$ 24.869,69 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)**, referente ao **Serviço de reforma do Ginásio poliesportivo municipal do povoado Vila Carolina, zona rural do município de Campo Largo do Piauí- PI**, conforme planilhas de custos em anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo de validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços: 30 (trinta) dias.

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias.

Comprometemo-nos, caso vencedores, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ- PI pelos preços unitários e nos prazos constantes de nossa PROPOSTA.

Endereço: Rua Padre Fábio, 378, Centro, Campo Maior - PI

Telefone: (86) 99986-8151

Correio Eletrônico: vsconstrutoraeng@gmail.com

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: 0616 Operação: 003

Conta Corrente: 2879-0

Nome: V I LIMA DOS SANTOS.

Campo Maior- PI, 13 de Julho de 2020

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vinicius Ítalo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo

VINICIUS ÍTALO LIMA DOS SANTOS

Sócio Administrador

CPF nº 050.390.393-01 RG nº 3602430 SSP-PI

☎ (86) 99986-8151

✉ vsconstrutoraeng@gmail.com

📧 @vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro

Campo Maior - PI



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.985,90
2	VEDAÇÃO	6.027,56
3	REVESTIMENTO	4.430,08
4	PINTURA	4.085,90
5	ESQUARIAS	3.639,36
6	INSTALAÇÃO ELETRICA	704,25
7	DIVERÇOS	2.996,65
Total sem BDI		19.895,75
Total do BDI		4.973,94
Total Geral		24.869,69

(86) 99986-8151

vsconstrutoraeng@gmail.com

@vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.491/0001-00
Vitorino Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%
		2,985.90	1492.95	1492.95
2	VEDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		6,027.56	3013.78	3013.78
3	REVESTIMENTO	100,00%	50,00%	50,00%
		4,430.08	2215.04	2215.04
4	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		4,085.90	2042.95	2042.95
5	ESQUARIAS	100,00%	50,00%	50,00%
		3,639.36	1819.68	1819.68
6	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00%	50,00%	50,00%
		704.26	352.125	352.125
7	DIVERÇOS	100,00%	50,00%	50,00%
		2,996.65	1498.325	1498.325
	Porcentagem		50,00%	50,00%
	Custo		12434.84	12434.84
	Porcentagem Acumulado		50,00%	100,00%
	Custo Acumulado		12434.84	24869.69

☎ (86) 99986-8151

✉ vsconstrutoraeng@gmail.com

📧 @vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35.795.191/0001-00
Vincius Italo Lima dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA

— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Obra
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí
SEINFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
26,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado; embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.985,90
1.1	73899/002 SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	30	79,63	99,53	2.985,90
2		VEDAÇÃO					6.027,56
2.1	89977 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	44	109,59	136,99	6.027,56
3		REVESTIMENTO					4.430,08
3.1	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	128	6,43	8,04	1.029,12
3.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	128	21,26	26,57	3.400,96
4		PINTURA					4.085,90
4.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	m²	290	9,47	11,83	3.430,70
4.2	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	40	13,10	16,36	655,20
5		ESQUARIAS					3.639,36
5.1	C1958 SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	12	242,63	303,28	3.639,36
6		INSTALAÇÃO ELETRICA					704,25
6.1	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	12,58	15,72	94,32
6.2	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	27,44	34,30	205,80
6.3	92030 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	44,91	56,13	168,39
6.4	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	26,59	33,23	99,69
6.5	83469 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	7,26	9,07	136,05
7		DIVERÇOS					2.996,65
7.1	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,70	23,37	350,55
7.2	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	30	52,89	66,12	1.983,60
7.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	2,12	2,65	662,50
Total sem BDI							19.895,75
Total do BDI							4.973,94
Total Geral							24.869,69

(86) 99986-8151

vsconstrutoraeng@gmail.com

@vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 03.795.191/0001-00
Vinculada ao Estado dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	30	30
2	VEDAÇÃO			
2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	44	44
3	REVESTIMENTO			
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	128	128
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	128	128
4	PINTURA			
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	290	290
4.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	40	40
5	ESQUARIAS			
5.1	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	12	12
6	INSTALAÇÃO ELETRICA			
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
6.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
6.5	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	15

(86) 99986-875
vsconstrutora@gmail.com
@vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 15.795.191/0001-00
Vinculada ao Lote dos Santos
Sócio - Administrativo



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

7	DIVERÇOS			
7.1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	15
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30	30
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	250	250

Total sem BDI 19,895.75
Total do BDI 4,973.94
Total Geral 24,869.69

(86) 99986-8151
vsconstrutoraeng@gmail.com
@vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 39.795.191/0001-00
Vinculo: João Lima dos Santos
Socio - Administrativo



VS CONSTRUTORA

— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA DO POLI ESPORTIVO DA VILA CAROLINA

Bancos
SINAPI - 03/2017 - Piauí

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1 Composição	73899/002 SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.0000000	79.63	79.63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4922538	18.29	9.00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.9250000	14.34	70.62
				Valor do BDI =>	19.91	Valor com BDI =>	99.53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1 Composição	86977 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.0000000	109.59	109.59
Composição Auxiliar	87501 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2333400	111.32	25.98
Composição Auxiliar	87509 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2027400	101.41	20.56
Composição Auxiliar	87517 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.2470000	119.10	29.42
Composição Auxiliar	87525 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0.3168000	106.18	33.64
				Valor do BDI =>	27.40	Valor com BDI =>	136.99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1 Composição	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	6.43	6.43
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.0042000	444.72	1.87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1792700	18.29	3.28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0896350	14.34	1.29
				Valor do BDI =>	1.61	Valor com BDI =>	8.04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2 Composição	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	21.26	21.26
Composição Auxiliar	87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.1120000	23.66	2.65

☎ (86) 99986-8151

✉ vsconstrutoraeng@gmail.com

🌐 @vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ nº 15.795.191/0001-00
Vinculada ao Italo Lima dos Santos
Sociedade Administrativa



VS CONSTRUTORA

— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Composição Auxiliar	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.7338000	21.12	15.50
Composição Auxiliar	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0.1540000	20.21	3.11
				Valor do BDI =>	5.31	Valor com BDI =>	26.57

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	9.47	9.47
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1835055	18.22	3.34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0672755	14.34	0.96
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.3300000	15.63	5.16
				Valor do BDI =>	2.37	Valor com BDI =>	11.83

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	13.10	13.10
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3933105	18.22	7.17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1955225	14.34	2.80
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0.4000000	0.33	0.13
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0.0400000	11.32	0.45
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0.1600000	15.91	2.55
				Valor do BDI =>	3.28	Valor com BDI =>	16.38

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1958 SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1.0000000	242.63	242.63
Insumo	10108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0.0072000	49.25	0.35
Insumo	10208 SEINFRA	BATENTE DE FERRO	Material	M	2.5000000	17.83	44.08
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0.4800000	0.73	0.36
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2.0300000	0.49	1.00
Insumo	11031 SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	Material	UN	1.7800000	5.81	10.34
Insumo	11154 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	Material	UN	0.5900000	51.71	30.51
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1.4765150	15.58	23.00
Insumo	11704 SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	Material	m²	1.0000000	106.97	106.97
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2.4825000	10.56	26.00
				Valor do BDI =>	60.66	Valor com BDI =>	303.28

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	12.58	12.58
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2214280	15.03	3.33
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2216250	18.49	4.10
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	5.15	5.15
				Valor do BDI =>	3.14	Valor com BDI =>	15.72

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	27.44	27.44
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4845753	15.03	6.98
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4845753	18.49	8.99
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	5.15	5.15
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1.0000000	6.72	6.72

(86) 99986-8151

vsconstrutoraeng@gmail.com

@vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 30.795.191/0001-00
Vinculo: João Lima dos Santos
Sociedade Administrativa



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Valor do BDI => 6.86

Valor com BDI => 34.30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.3							
Composição	92030 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	44.91	44.91
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7896253	15.03	11.87
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7896253	18.49	14.60
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2.0000000	5.86	11.72
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	6.72	6.72
			Valor do BDI =>	11.23	Valor com BDI =>		56.13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.4							
Composição	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	26.59	26.59
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4643783	15.03	6.96
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4647723	18.49	8.59
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	5.86	5.86
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	5.15	5.15
			Valor do BDI =>	6.65	Valor com BDI =>		33.23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.5							
Composição	83469 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1.0000000	7.26	7.26
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0143810	15.03	0.22
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0143810	18.49	0.27
Insumo	00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	1.0000000	6.78	6.78
			Valor do BDI =>	1.81	Valor com BDI =>		9.07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.1							
Composição	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	18.70	18.70
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9850000	0.47	0.46
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9850000	0.73	0.72
Composição Auxiliar	95373 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9850000	0.16	0.16
Insumo	00012674 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	H	0.9850000	14.19	13.98
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0.9850000	2.59	2.55
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	0.9850000	0.43	0.42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	0.9850000	0.34	0.33
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	0.9850000	0.07	0.07
			Valor do BDI =>	4.67	Valor com BDI =>		23.37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2							
Composição	94962 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	PISO - PISOS	m²	1.0000000	52.89	52.89
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1330735	18.19	2.42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2180790	18.29	3.99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3501675	14.34	5.02
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0728000	306.62	22.32
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	Material	m²	1.1280000	1.36	1.53
Insumo	00004511 SINAPI	PLACA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	Material	M	0.4500000	0.68	0.31

☎ (86) 99986-8151

✉ vsconstrutoraeng@gmail.com

🌐 @vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 30.795.191/0001-00
Vinculo para Lima dos Santos
Solido Administrativo



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1.1224000	15.42	17.30
				Valor do BDI =>	13.22	Valor com BDI =>	66.12

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1.0000000	2.12	2.12
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1372105	14.34	1.97
Auxiliar							
Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0.0500000	3.07	0.15
				Valor do BDI =>	0.53	Valor com BDI =>	2.65

Total sem BDI	19,895.75
Total do BDI	4,973.94
Total Geral	24,869.69

☎ (86) 99986-8151

✉ vsconstrutoraeng@gmail.com

📱 @vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 06.795.191/0001-00
Vinculada ao JUCEX dos Santos
Sociedade Administrativa



VS CONSTRUTORA
— CONSTRUÇÃO E REFORMA —

BDI - SERVIÇO	
A - Bonificação (Lucros)	5.86%
B - Despesas Indiretas	5.11%
B 1 - Administração Central	3.40%
B 2 - Garantia + Seguro	0.23%
B 3 - Risco	0.48%
B 4 - Despesas Financeiras	1.00%
C 1 - PIS	0.65%
C 2 - ISS	3.00%
C 3 - COFINS	3.00%
C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA)	4.50%
$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$	
TOTAL	25,00%

☎ (86) 99986-8151

✉ vsconstrutoraeng@gmail.com

📍 @vs.construtora

Rua Padre Fábio, N 378, Centro
Campo Maior - PI

VS CONSTRUTORA - ME
CNPJ 35/95.191/0001-00
Vincius Ilídio Lima dos Santos
Sócio Administrativo

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PI

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1833659237

NOME
VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
3602430 SSP PI

CPF 050.390.393-01 DATA NASCIMENTO 19/07/1995

FILIAÇÃO
FRANCISCO VITORIO DOS SANTOS NETO
IDALINA MARIA LIMA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
06199016599

VALIDADE
01/03/2024

1ª HABILITAÇÃO
09/10/2014

OBSERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR
1833659237

Vinicius Italo Lima dos Santos
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPO MAIOR, PI

DATA DE EMISSÃO
12/04/2019

[Signature]
VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
ASSINATURA DO EMISSOR

50465656749
PI320749339

PIAUI

[Handwritten mark]

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

V I LIMA DOS SANTOS

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Campo Maior – PI, data de nascimento 19/07/1995, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06199016599, expedida por DETRAN/PI e CPF: nº 050.390.393-01, residente e domiciliado na cidade de Campo Maior - PI, na RUA PADRE FABIO, nº 378, CENTRO, CEP: 64280-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas **(art. 968, I, CC)**:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **V I LIMA DOS SANTOS**, e usará a expressão **VS CONSTRUTORA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA RUA PADRE FÁBIO, nº 378, CENTRO, Campo Maior - PI, CEP: 64280000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIA, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIA, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
V I LIMA DOS SANTOS

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Campo Maior - PI, 12 de dezembro de 2019

VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V I LIMA DOS SANTOS consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
05039039301	VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 SOB N° 22101251830.
PROTOCOLO: 190590122 DE 16/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905760844. NIRE: 22101251830.
V I LIMA DOS SANTOS



Glaydston Michel Saldanha Moura Lira
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 16/12/2019
<https://www.piauidigital.pi.gov.br>

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa **V I LIMA DOS SANTOS**, estabelecido(a) na RUA RUA PADRE FÁBIO, 378, CENTRO, Campo Maior - PI, CEP: 64280-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Campo Maior - PI, 12/12/2019

VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
Empresário

** Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V I LIMA DOS SANTOS consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
05039039301	VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 SOB N° 22101251830.
PROTOCOLO: 190590130 DE 16/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905760836. NIRE: 22101251830.
V I LIMA DOS SANTOS



Glaydston Michel Saldanha Moura Lira
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 16/12/2019
<https://www.piauidigital.pi.gov.br>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: V I LIMA DOS SANTOS			Protocolo: PIC2000826581
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 22191251830	CNPJ 35.795.191/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 16/12/2019	Início de Atividade 16/12/2019
Endereço Completo Rua PADRE FÁBIO, Nº 378, CENTRO-Campo Maior/PI- CEP94280-000			
Objeto 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4213-6/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4381-6/00 - Obras de fundações, 4396-1/03 - Obras de alvenaria.			
Capital R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 16/12/2019	Número 20190590130	Ato/ventos 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS			
Identidade: 96199015599		CPF: 050.390.383-01	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2020, às 08:44:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade em <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código SFE2TJUL.



PIC2000826581

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
Secretário Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.795.191/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2019
NOME EMPRESARIAL V I L I M A D O S S A N T O S		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VS CONSTRUTORA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RUA PADRE FABIO	NÚMERO 378	COMPLEMENTO *****
CEP 64.280-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO MAIOR
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO NUMERARECM@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9986-8151
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2020 às 18:14:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	35.795.191/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	V I LIMA DOS SANTOS
CAPITAL SOCIAL:	R\$15.000,00 (Quinze mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUÍ

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO
DO ESTADO DO PIAUÍ

IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:	CPF/CNPJ:	Inscrição:	UF:
V I LIMA DOS SANTOS	35795191000100	196652243	PI

ENDEREÇO:

Logradouro:	Número:	Município:	UF:
RUA PADRE FÁBIO	378	CAMPO MAIOR	PI

Complemento:	Bairro:	CEP:
	CENTRO	64280000

Telefone:	Endereço Eletrônico:
99868151	

ATIVIDADE ECONÔMICA:

CNAE Primário:

7112000 - Serviços de engenharia

CNAE Secundário:

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4321500 - Instalação e manutenção elétrica; 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4120400 - Construção de edifícios; 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4399103 - Obras de alvenaria; 4391600 - Obras de fundações; 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Situação Cadastral Atual:	Data Início Atividade:	Data Baixa:	Data Última Alteração:
HABILITADO	13/04/2020		13/04/2020

Regime de Apuração de ICMS:

Documento fiscal emitido por esta inscrição NAO gera credito ao destinatario

Observações:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **V I LIMA DOS SANTOS**
CNPJ: **35.795.191/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:32:10 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2020.
Código de controle da certidão: **EA72.7CB8.485A.B49C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 200635795191000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.665.224-3

CNPJ/CPF

35.795.191/0001-00

RAZÃO SOCIAL

V I L I M A D O S S A N T O S

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2020, às 22:41:00

VÁLIDA ATÉ 30/08/2020

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET,
NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 0512-9C1A-93AC-C5D2-5C42-BE45-549F-D64F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2006013579519100010001

RAZÃO SOCIAL V I L I M A D O S S A N T O S			
ENDEREÇO RUA PADRE FÁBIO 378			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	CEP 64280000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 35.795.191/0001-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.665.224-3	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2020, às 23:22:29

VÁLIDA ATÉ 31/07/2020

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET,
NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: BB96-B27A-6B5B-32BE-BB20-D525-3C20-62F5

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: **08/06/2020**

Número: **020.836**

Validade: **06/09/2020**

Dados do Contribuinte

Matricula: **041.882**

Inscrição:

CNPJ / CPF: **35.795.191/0001-00**

Nome: **V I LIMA DOS SANTOS ME**

Nome Fantasia: **VS CONSTRUTORA**

Endereço: **RUA PE FABIO, 00378 - CENTRO**

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): **CAMPO MAIOR - PI**

Validação: **6WMGVC4L-LDFXXF9I-UQ29UV6A**

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de : tributos, foros, lptu, taxa de laudêmio ou tarifas municipais até a presente data. Ficando ressalvado o direito da fazenda pública municipal de cobrar débitos que venham a ser apurados e processados. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado QUE CONSTAM EM SEU NOME, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos da Lei Complementar 01 de 28 de setembro de 2005 - Código Tributário Municipal.

**ATENDIMENTO: HOME - OFFICE
PERÍODO DO (COVID-19).**

Conforme Regulamentação DECRETO MUNICIPAL nº 041/2020 de 21 de maio de 2020

CAMPO MAIOR, 08 de junho de 2020

JEAN CHARLES CARVALHO DE SOUSA - HOME - OFFICE - PERÍODO DO (C
GERENTE DE RECEITAS - Portaria nº 003/2017



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.795.191/0001-00

Razão Social: V I LIMA DOS SANTOS

Endereço: R RUA PADRE FABIO / CENTRO / CAMPO MAIOR / PI / 64280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020061904263158459327

Informação obtida em 12/07/2020 18:22:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V I LIMA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.795.191/0001-00

Certidão n°: 12702710/2020

Expedição: 01/06/2020, às 22:26:59

Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V I LIMA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.795.191/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lima', is located in the bottom right corner of the page.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão Nº 172082 Validade: 31/08/2020

Registro: 0000036635EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 15/01/2020
Razão Social: VI LIMA DOS SANTOS
Nome Fantasia: VS CONSTRUTORA
Última Anuidade Paga: 2020 (1 de 1)
CNPJ: 35795191000100
Capital Social R\$: 15.000,00 Data do Capital: 16/12/2019
Endereço: RUA PADRE FÁBIO 378 - CENTRO CAMPO MAIOR-PI 64280-000 (86) 999868151

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIA, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA. Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIA, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.

exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria

OBS: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piriá:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: VINÍCIUS ÍTALO LIMA DOS SANTOS
Carteira: 1917112602XXXX
Último Ano Pago: 2020
Data Início Responsabilidade: 15/01/2020
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 02/06/2020 às 22:03 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZF7HtzYV



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão Nº 172083

Validade: 31/08/2020

Nome: VINÍCIUS ÍTALO LIMA DOS SANTOS
Registro Nacional: 1917112602
CPF: 05039039301
Endereço: RUA PADRE FÁBIO 378 - CENTRO CAMPO MAIOR-PI 64280000 (86) 32522622
Ano Pago: 2020 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 02/06/2020

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZF7HtzYU



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão Nº 170939

Validade: 04/08/2020

Nome: **DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO**
Registro Nacional: 1918169667
CPF: 60240648374
Endereço: RUA MARTINS PAES LANDIM 874 - CENTRO ANÍSIO DE ABREU-PI 64780000 (89) 981114211
Ano Pago: 2020 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 06/05/2020

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZF7Fh0ca

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Danilo de Oliveira Carneiro**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.433.809/0001-01, **estabelecida na Rua Manoel Ribeiro Soares, nº 290, bairro Centro, na cidade de Anísio de Abreu – PI**, tendo como responsável técnico o engenheiro civil Danilo de Oliveira Carneiro, CREA/PI 34436, prestou serviços à **Lucas Soares de Sousa Silva - ME, CNPJ nº 22.401.028/0001-73, estabelecida na Rua Arthur Porfirio Dias, nº 380, Centro, Anísio de Abreu – PI, nº ART 00019181696675001217**, executou os serviços de Elaboração e execução de projeto de residência unifamiliar para Lucas Soares de Sousa Silva ME, localizado na Rua Manoel Ribeiro da Silva s/n, Esperança, Anísio de Abreu - Piauí, totalizando 70 m² de área construída. Sendo: *205 m² de alvenaria; *104 m² de cobertura em telha cerâmica incluindo madeiramento; *14 m³ de concreto; *Instalação Elétrica; *Instalação Hidráulica; *Armadura em ferro CA-50 para pilares e vigas estruturais; *410 m² de chapisco; *410 m² de reboco; *410 m² de pintura..

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anísio de Abreu – PI, 05 de dezembro de 2019.



Lucas Soares de Sousa Silva

Lucas Soares de Sousa Silva

041.053.253-37

Rua Arthur Porfirio Dias, 380, Centro, Anísio de Abreu – PI.

Cartório Único do Registro Civil e Notas

RUA LINO RIBEIRO SOARES, CENTRO - Nº 65, ANÍSIO DE ABREU -

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE LUCAS SOARES DE SOUSA SILVA. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. ANÍSIO DE ABREU, 09/12/2019 10:11:08

Ana Paula Costa Ribeiro

ANA PAULA COSTA RIBEIRO - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Etiqu. R\$ 3,66 T: R\$ 0,77 MP: R\$ 0,10 Sale: R\$ 0,28 Total: R\$ 4,81



Lucas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 165249

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 165249

Protocolo: PRO-01001849/2020

Data Emissão: 27/01/20

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO

Registro: 1918169667XXXX

CPF: 60240648374

Títulos: Engenheiro Civil

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 00019181696675001317
Registrada em: 18/12/19 00:00
Baixada em: 16/01/20 07:46
Endereço da Rua Major Gerônimo Belo 190 - Centro ANÍSIO DE ABREU-PI 64780-000 ()
Proprietário: Câmara Municipal de Anísio de Abreu
Empresa: DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME
Contratante: Câmara Municipal de Anísio de Abreu

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO = 12,09 m²; REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) = 619,52 m²; REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 = 2,00 um; RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019 = 221,78 m²; REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33x45 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5m² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 = 22,98 m² FORRO EM PLACAS DE GESSO = 12,90 m² ORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 um; PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR) = 44,63 m²; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 = 619,52 m²; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014= 97,60 m² LIMPEZA FINAL DA OBRA = 221,78 m²

Atividades

Nível de Atuação: EXECUÇÃO
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE REFORMA
Obra/Serviço: DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO
Complemento: DE ALVENARIA
Quantidade: 1.0000 Unidade: UNIDADES



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 165249

ART: 00019181696675001217
Registrada em: 03/12/19 00:00
Baixada em: 16/01/20 07:49
Endereço da Obra: Rua Manoel Ribeiro da Silva s/n - Esperança ANÍSIO DE ABREU-PI 64780-
Proprietário: LUCAS SOARES DE SOUSA SILVA ME
Empresa:
Contratante: LUCAS SOARES DE SOUSA SILVA ME


Elaboração e execução de projeto de residência unifamiliar para Lucas Soares de Sousa Silva ME, localizado na Rua Manoel Ribeiro da Silva s/n, Esperança, Anísio de Abreu - Piauí, totalizando 70 m² de área construída. Sendo: *205 m² de alvenaria; *104 m² de cobertura em telha cerâmica incluindo madeiramento; *14 m³ de concreto; *Instalação Elétrica; *Instalação Hidráulica; *Armadura em ferro CA-50 para pilares e vigas estruturais; *410 m² de chapisco; *410 m² de reboco; *410 m² de pintura.

Atividades

Nível de Atuação: EXECUÇÃO
Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO
Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
Complemento:
Quantidade: 70.0000 Unidade: M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.


Eulália Sousa de SENA ROSA SILVA
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018


Carlos Heitor Alencar de OLIVEIRO
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2019



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, VS CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob nº 35.795.191/0001-00, com sede na cidade de CAMPO MAIOR, estado do PIAUI, Na Rua Padre Fábio, Nº 378, Centro, CEP: 64280-000, neste ato representado por Vinicius Ítalo Lima dos Santos, brasileiro, empresário, solteiro. Portador cédula de identidade nº: 3602430, SSP/PI. CPF: 050.390.393-01. Doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, Danilo de Oliveira Carneiro, brasileiro, engenheiro civil, solteiro. Portador da cédula de identidade nº: 3061695, SSP/PI. CPF: 602.406.483-74 Doravante denominada CONTRATADO, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as condições contidas nas cláusulas que seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de:

-Serviços de Engenheiro Civil

CLAUSULA SEGUNDA – DOS SERVICOS

Os serviços prestados compreendem:

- I - Projetos de engenharia
- II - Execução de serviços de engenharia

CLAUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE fica obrigada a:

- I- Supervisionar, coordenar e dar orientação aos procedimentos necessários para o bom andamento dos serviços
- II- Zelar para que os serviços ora contratados sejam executados com perfeição, cumprindo rigorosamente o estabelecido neste contrato.

CLAUSULA QUARTA – HORARIO E DIAS DE TRABALHO

O periodo de trabalho do contratado é de quinta a sabado no horario das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 hrs (tendo total liberdade na execução de suas tarefas a serem executadas, respeitando o horario de funcionamento da CONTRATANTE.





CLAUSULA QUINTA – RENUMERAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE pagara ao contratado o valor de R\$ 6.036,00 (seis mil e trinta e seis reais)

CLAUSULA SEXTA – DO PRAZO

O presente contrato terá seu prazo de duração indeterminado

CLAUSULA SETIMA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicação expressa, de uma a outra

PARAGRAFO PRIMEIRO – A rescisao contratual podera ocorre nos seguintes casos

- I- Pelo descumprimento de quaisquer obrigações estabelecidas neste contrato
- II- Pela liquidação da CONTRATANTE ou CONTRATADO
- III- POR MORTE DO CONTRATADO
- IV- POR VONTADE DE RESCISAO DE CONTRATANTE OU CONTRATADO

Viviane Melo Lima dos Santos

CONTRATANTE

Carla de Jesus Campos

CONTRATADO

TERESINA 01 DE JUNHO DE 2020.

Viviane

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 16/12/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma V I LIMA DOS SANTOS, estabelecida no(a) RUA PADRE FABIO, nº 378, bairro CENTRO, CEP 64280-000, cidade Campo Maior, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 35.795.191/0001-00 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101251830 por despacho de 31/12/2019.

Campo Maior-PI, 16 de Dezembro de 2019



VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
050.390.393-01



JULIVAN DE SENA CARVALHO
CONTADOR
006.722.233-17
PI-011422/O-0



Livro Diário N° 1

Empresa: V I LIMA DOS SANTOS - CNPJ: 35.795.191/0001-00

ADMIN

Período: 16/12/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA PADRE FABIO, Complemento: N.º: 378, Bairro: CENTRO, Cidade: Campo Maior, Estado: PI, CEP: 64280000, Telefone: (86) 9986815

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Capital Subscrito Integralmente 100%	0001	001	1949	15.000,00	
16/12/2019	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS					
		Vr. Capital Subscrito Integralmente 100%	0001	001	1949		15.000,00
Totais do dia 16:						<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>

Balanco Patrimonial

Pág: 3 de 3

Empresa: V I LIMA DOS SANTOS - CNPJ: 35.795.191/0001-00
NIRE: 22101251830 - Data: 16/12/2019

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	15.000,00 D
1.01	Ativo Circulante	15.000,00 D
1.01.01	Disponibilidades	15.000,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	15.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	15.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	15.000,00 D
Total Ativo		15.000,00 D
2	*** Passivo ***	15.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	15.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS	15.000,00 C
Total Passivo		15.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).


VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
050.390.393-01

Campo Maior, PI, 31 de Dezembro de 2019


JULIVAN DE SENA CARVALHO
CONTADOR
006.722.233-17
PI-011422/O-0



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 16/12/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma V I LIMA DOS SANTOS, estabelecida no(a) RUA PADRE FABIO, nº 378, bairro CENTRO, CEP 64280-000, cidade Campo Maior, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 35.795.191/0001-00 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101251830 por despacho de 31/12/2019.

Campo Maior-PI, 31 de Dezembro de 2019



VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
050.390.393-01



JULIVAN DE SENA CARVALHO
CONTADOR
006.722.233-17
PI-011422/O-0





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 1901473

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: V I LIMA DOS SANTOS

CNPJ: 35795191000100, REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS ITALO LIMA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA PADRE FABIO, 378

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 12 de Julho de 2020 às 20 h 46 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1901473. Código verificador: 62C0E.5ADE4.C4889.05C3B

V. Lima