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1.0 - APRESENTAGAO

Este memorial apresenta o Projeto Basico de Engenharia Construcdo de um
portal de entrada no municipio de Campo Largo do Piaui-PI.

A apresentacdo contempla todos o0s elementos necessérios para que as
empresas licitantes possam compor os precos dos servigos e obras para as suas
propostas, como também a sua execucéo.

Para a elaboracdo do Projeto, inicialmente foram realizados estudos
preliminares na area, os quais foram desenvolvidos observando o tragado existente.
A selecdo do tracado levou em consideracdo todos os dados colhidos nestes

estudos, além das condicionantes de ordem ambiental.

JUSTIFICATIVA

A Construcao do Portal de Entrada da Cidade proporcionara aos municipes e
turistas visitantes uma opgao de lazer (Visita ao portal de entrada da cidade), além
de dar boas vindas aos que visitam o municipio.

A construgcao do portal de entrada sera um ponto turistico que atraia a
atencdo das pessoas e aguce a curiosidade para conhecé-lo, portanto, sera
pleiteado a liberacdo de recursos do Ministério do Turismo para construgdo de um
Portal de Entrada da Cidade.

OBJETIVO

Diante da grande importancia da presente obra para a populacao local, tem-
Se a mesma como 0s principais objetivos:

» Deixar a entrada da cidade mais atrativa, elevando cada vez mais a condi¢cdo
de municipio com potencial turistico;

= Denotar a real demarcacao da entrada oficial da cidade, a qual € um corredor
de acesso e ligacdo entre varios destinos regionais;

= Proporcionar aos visitantes e aos viajantes de passagens a identidade e a
verdadeira hospitalidade do nosso povo aos visitantes além de dar maior
seguranca aos que chegam e a ideia correta do potencial econémico e
regional da cidade, com a intencdo fundamental de se montar um cenario que
remeta ao visitante os aspectos de receptividade;

= Harmonizar a arquitetura com as demais edificacdes e 0s objetivos da éarea,
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mas com aspectos também modernos indicando as tendéncias de inovacéo

da cidade.
META

Construgédo de 01 (um) Portal de Entrada da Cidade de Campo Largo do
Piaui-Pl.
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3.0 - CARACTERIZAGAO DO MUNICIPIO

3.1 - Localizagao

O municipio esta localizado na microrregido do Baixo Parnaiba Piauiense,
compreendendo uma area de 434,18 km?, tendo como limites ao norte 0 municipio de
Matias Olimpio e o estado do Maranh&o, ao sul com Barras e Nossa Senhora dos
Remédios, a leste com Matias Olimpio, Sdo Joao do Arraial e Esperantina, e a oeste
com Porto, Nossa Senhora dos Remédios e o estado do Maranh3o.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 03°48'43” de latitude sul e
42°37°44” de longitude oeste de Greenwich e dista 197 km de Teresina.

3.2 — Aspectos Socioeconémicos

Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui
(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n°® 4.680 de 26/01/1994. A populagao total,
segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 5.743 habitantes e uma densidade demografica
de 13,23 hab/km? onde 81,82% das pessoas estdo na zona rural. Com relagao a
educacgao, 55,4% da populagao acima de 10 anos de idade sao alfabetizadas.

A sede do municipio dispde de energia elétrica distribuida pela Companhia
Energética do Piaui S/A - CEPISA, terminais telefénicos atendidos pela TELEMAR
Norte Leste S/A, agéncia de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.

A agricultura no municipio € baseada na producao sazonal de arroz, mandioca e
milho.

3.3 — Aspectos Fisiograficos

As condigdes climaticas do municipio de Campo Largo do Piaui (com altitude da
sede a 60 m acima do nivel do mar), apresentam temperaturas minimas de 25°C e
maximas de 36°C, com clima quente tropical. A precipitacao pluviométrica média anual
€ definida no Regime Equatorial Maritimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.600 mm,
cerca de 5 a 6 meses como 0s mais chuvosos e periodo restante do ano de estagao
seca. O trimestre mais umido € o formado pelos meses de fevereiro, margo e abril.

Estas informagbes foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos
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Municipios (IBGE — CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratorio - Reconhecimento de
solos do Estado do Piaui (1986).

Os solos no municipio estdo representados por varios tipos (CPRM, 1973;
Levantamento Exploratorio - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui, 1986 e
Projeto Radam, 1973). Grupamento indiscriminado de planossolos eutréficos,
solddicos e ndo solddicos, fraco a moderado, textura média, fase pedregosa e nao
pedregosa, com caatinga hipoxerdfila associada. Os solos hidromérficos, gleizados. Os
solos aluviais, alicos, distroficos e eutroficos, de textura indiscriminada e transicoes
vegetais caatinga/cerrado caducifélio e floresta ciliar de carnauba/caatinga de varzea.
Os solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de
minerais primarios, de baixa fertilidade, com transicbes vegetais, fase caatinga
hiperxerdfila e/ou cerrado e/ou carrasco.

As formas de relevo, da regido em apreco, compreendem, principalmente,
superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes
suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 250 metros. Dados obtidos a
partir do Levantamento Exploratorio - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui
(1986) e Geografia do Brasil — Regido Nordeste (IBGE, 1977).
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3.0 - MEMORIAL DESCRITIVO

3.1 - Representacdes Graficas do projeto:

Planta baixa, cortes, fachadas e detalhes construtivos.

3.2 — Orgcamento do Projeto:

Planilhas orcamentarias e composi¢cdes detalhadas de custos em anexo.

3.3 — Localizagao da obra:

O Portal de entrada a ser executado sera na PI-112 na entrada da sede do
municipio nas seguintes coordenadas:

X =763177.00/ Y = 9577982,00

3.4 — Descrigao do projeto:
A obra contempla a construcdo de um portal com poérticos de concreto e
estrutura metalica. Na estrutura metalica serao pintados dizeres de identificacdo do

municipio e de saudacgao de entrada na cidade.

3.5 - Comprovacao dos custos apresentados:
Os custos apresentados sdo aqueles praticados no mercado e sera
contratada a firma que apresentar os menores pregcos e melhores condigbes de

execucao da obra.

3.6 — Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao cronograma, ocorrera 0 mesmo sendo exigido na licitagdo e
apresentacao na prestagdo de contras, estando previsto o prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias para a execugéo da obra.

E apresentado o Cronograma Fisico — Financeiro, com os respectivos valores
e prazos de execucdo, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e
Memorial Descritivo.

) 11
Jullyano Belf Coelho de Oliveira

Engehheiro Civil
CREAY 1916147704


Executiva
Novo Carimbo


Ao Wffd)erhode Olieit
Engehheiro Civil

CREAY 1916147704

4.0 — Especificacoes Técnicas ]

12


Executiva
Novo Carimbo


4.0 - ESPECIFICAGOES TECNICAS
4.1 — SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 — Administragéo Local:

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as
despesas incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra
compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra,
Administracdo do contrato, engenharia e planejamento, seguranca do trabalho.
Producao e gestao de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes
da composicdo de custos unitarios, especificos como administracao local.

Este servico devera ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a
composicdo apresentada, deverd ser a obra acompanhada pelos profissionais
relacionados.

4.1.2 — Placa da obra:

Devera ser instalada 01 placa da obra com dimensfes de 3,60 m x 1,80 m
com formato e inscricbes a serem definidas junto ao Orgdo. Sera executada em
chapa galvanizada n° 22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera
sustentacdo em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, presas ao chao pelos suportes de
madeira e fixacdo com concreto simples, na altura estabelecida pelas normas. Devera
ser feita a preparacéo da base, em concreto simples, para recebimento dos suportes das
estruturas de sustentacao da placa, compondo a fixagéo da placa ao suporte através de
abragadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados
mantenham rigidez e posi¢ao permanente e apropriada, evitando que balancem, girem
ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metdlica montados
sobre suportes deverdo ser instalados na posicédo vertical. As inscrigdes deverao ter
todas as informacgdes basicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificacao técnica é estabelecer normas e critérios para
contratacdo em empresa especializada em confec¢éo de placa de obra.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,
proporcdes e demais orientagcdes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metélicas, galvanizadas

ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
13
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intempéries. As informacgdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverédo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizacéao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade do padréo das cores, durante todo o

periodo de execucédo das obras.

4.1.3 - Limpeza do terreno:

Antes de iniciar a obra, devera ser feito toda a limpeza das areas destinadas a
obra, constando de regularizagao e retirada de entulhos e do material proveniente das

demoligdes.

4.1.4 — Locagao de obra com gabarito:

A firma contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientagao
da fiscalizagdo da Prefeitura, respeitando o alinhamento, sendo responsavel por
qualquer erro de alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a
demolicao e reconstrucao dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagao.

Sera empregado o uso de tabuas corridas de madeira pontaletadas de 2,5x23cm
lisas e isentas de textura que prejudique receber escritura manual.

As tabuas que formam o gabarito deverao ser pregadas formando um angulo de
90° entre si (na vertical e horizontal) com indicagéo de cotas. O gabarito devera ser todo
ele fixado em pontaletes de madeira cravados no terreno a uma distancia nao superior a

1,50m entre pontaletes.

4.2 - MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 - Escavacdo:

Devera atingir a cota da linha do projeto, conforme orientagédo técnica, onde a
cota do eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos
circunvizinhas, evitando alagamentos e outros problemas no local.

As cavas para escavagao da fundagéo corrida deveréo atingir terreno solido e
firma, e seréo executados de acordo com o projeto da obra.

14
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No caso de ocorréncia da presenga de agua durante a execugdo dos servigos,
estas serédo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

4.2.3 - Remocgao:

Todo material escavado nao aproveitado devera ser removido para locais
previamente indicados pela fiscalizagao.
4.2.3 - Reaterro:

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de no maximo 20cm,
uniformemente umedecido, proximo da umidade 6tima e fortemente apiloado.

A execucgao dos aterros sera sempre em camadas horizontais, nao se admitindo a
execucao de camadas inclinadas.

Os materiais a serem utilizados na confeccdo dos aterros deverdo ser de
preferéncia solos areno-argilosos, provenientes ou ndo das cavas das fundagoes,
podendo ser utilizado areia fina quando as condi¢gbes de umidade do terreno assim o
indicarem.

A compactacdo podera ser manual ou mecanica e as camadas sucessivas
deverao apresentar umidade adequada.

4.2.4 — Carga manual e transporte de entulho:

O entulho gerado com a escavacgao das fundagdes devera ser retirado do local da
obra logo apds a execugéo das escavagdes e dos reaterros de modo a ndo prejudicar os
servigos posteriores.

O entulho devera ser retirado com auxilio de caminhdo basculante de 6m3.

4.3 - ESTRUTURAS:
4.3.1 — Lastro de concreto esp. 10cm:

Lastro de concreto magro com fck=12 Mpa, espessura de 10 cm aplicado sobre o
fundo das escavacoes devidamente apiloado para blocos.

Sera executado em concreto simples nao estrutural no trago 1:4:8 (cimento, areia
media e pedra britada n° 2 ou 25mm, quando nao especificado) e aditivo
impermeabilizante liquido na proporg¢ao conforme o fabricante.

Tera 10,0 cm de espessura e é destinada a evitar a penetragédo de agua nas

fundagdes das edificagbes, especialmente por via capilar.
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4.3.2 — Concreto armado:

Devera ser executada de acordo com o Projeto e prescrigdes da NBR- 6118
(antiga NB-1). Chama-se a atencdo de que nao devera ser previsto remendos ou
mapeamento da superficie para fins de retoque, devendo ser obedecido o cobrimento
indicado. A concretagem somente sera efetuada apods verificagdo e autorizagéo pela
Fiscalizagao. Especial cuidado no nivel e alinhamentos, bem como furos para passagem
de dutos.

As cintas, vigas e pilares serdo confeccionadas em concreto armado de acordo
com Fck especificado, com dimensbées em acordo com o projeto e na necessidade de
qualquer esclarecimento ou alteragéo, devera ser consultada a fiscalizagao.

- Formas

Poderao ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma
face, chapas de compensado ou chapas metalicas; dispensando-se o aplainamento nos
elementos que nao vierem a ter contato direto com o concreto. As formas obedecerao
aos niveis, eixos e faces indicados em planta.

Passagem de dutos, deverdao serem previstos nos pontos indicados nos
desenhos, com a utilizagdo de tacos de madeira revestidos de isopor. Reitera-se
especial atengdo quanto aos niveis indicados em planta, contraventamento de escoras,
prumos, verticalidade (ndo se tolerando apenas a amarragao do arame, mas exigindo-se
o contraventamento externo com caibros e, onde necessario, com espacgadores).

- Armadura

Constitui-se de barras de aco de classe CA-50A e CA-60, em conformidade com
a EB- 3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagbes da NBR-
6118. Espagadores: a fim de facilitar a colocagéo e cobrimento da armadura, considera-
se a utilizacdo de espagadores plasticos ou de tacos de argamassa (rapaduras). Na
posicao de ferragem negativa das lajes poderdo ser utilizados espagadores metalicos
(caranguejos). A colocagao dos espagadores devera ser feita anteriormente ao pedido de
verificagao e liberacao para concretagem.

- Concretagem

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o Fck determinado
em projeto e orcamento, com fornecimento prévio da composi¢cao do tragco em peso;
Vetar o uso de concreto bombeado caso ndo houver plano de concretagem e

consequente reforco do escoramento, estanqueidade das formas e cuidados com
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armadura negativa; Uso de aditivos: somente sob consulta prévia a Fiscalizagao,
acompanhada de justificativa por escrito;

Cura: por aspersao, iniciada 24h apds a concretagem, no minimo por 14 dias,
duas vezes por dia (manha e tarde) ou mais em dias fortes de insolagdo. De acordo com
o Plano de Concretagem aprovado, sera liberada apés solicitagdo pela Contratada, e
conferéncia pela Fiscalizagdo das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade,
no Canteiro, do material necessario para o volume a executar.

A vibragdo sera obrigatoriamente mecanica, com a disponibilidade minima, na
obra, de dois vibradores mecanicos de imersdao. Durante a concretagem, devera
permanecer disponivel no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de ferreiros e
carpinteiros. A concretagem sera acompanhada por Técnico da Contratada e pela
Fiscalizagao.

- Aditivos

Aditivos de origem conhecida poderao ser utilizados desde que justificados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo. De qualquer maneira deverao ser
rigidamente obedecidas as prescricoes dos fabricantes e aplicados na presenca de
Técnico da Contratada. Nas juntas de concretagem (vigas e lajes), no caso de
paralisacao superior as 12h, devera ser prevista a utilizagdo de adesivo epdxi, aplicado
rigorosamente de acordo com as instru¢gdes do fabricante. O uso de aditivos devera ser
submetido a apreciagao prévia da Fiscalizacao.

- Cura e Desformagem

Em conformidade com as determinagdes da NBR-6118. Prever a necessidade de
aguador no caso de concretagem efetuada em véspera de feriados e/ou dias em que

nao haja trabalho em obra.

4.4 - ESTRUTURA METALICA:

O tipo de aco adotado devera ser resistente a acdo da corrosao, ter espessura
adequada e receber tratamento de superficie e de acabamento adequado as
necessidades locais.

Os agos adotados deveréo possuir as seguintes caracteristicas minimas:

Perfis laminados ASTM A36;

Chapas MR-250;
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Serao utilizadas estruturas metalicas compostas por perfis. O tipo de ago adotado
no projeto de estruturas metalicas sera do tipo ASTM A36.

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as
indicagdes contidas no projeto (ver plantas de detalhamento). Os servigos de montagem
deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos,

prumos e nivelamento.

4.5 - PISOS:
4.5.1 — Piso em pedra sao tome:

A pavimentagdo da area da calgada sera executado com pecgas de pedra
quartzito ou calcario laminado, sdo tomé ou outras similares da regido, 20cm x 40cm,
e=1,5a2,5cm.

Serao assentados sob argamassa 1:3 (cimento e areia).

Apos o assentamento das pecas, devera ser procedido o rejunte com cimento
branco. Quando ndo indicado em projeto, deve ser considerada declividade minima de
0,5% em dire¢ao as canaletas ou pontos de saida de agua.

A execugdo da pavimentagcdo em blocos deve prever a correta cura do
rejuntamento, mantendo a hidratacao das pegas durante o periodo de cura (no minimo 5
dias apos a execucgao para a liberagao do trafego).

O arremate das pecgas junto aos meios-fios devera ser feito com pegas cortados
(meia pega) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das pegas
(quando necessario).

4.5.2 — Meio-fio para cal¢ada:

= Meio-fio externo (contencéo):

O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado no traco 1:3:6 e devera
ter secao retangular com dimensdes variando de 0,10m a 0,13m as espessuras, de
0,30m a 0,35m na altura e comprimento de 0,70m a 1,00m e resisténcia superior ou
igual a 10 MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio devera ter a profundidade
minima de 15 cm para fixacdo do meio fio.

As pecas de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e

acomodadas para ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio sera
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efetuado com argamassa de cimento e areia média no trago de 1:3.
= Meio-fio para jardim (canteiros):

As valas para assentamento deverao ter profundidade tal que, o meio-fio fique
enterrado no minimo 10 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fios
deverd ser regularizado e apiloado.

O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado. Devera ter secéo
retangular com dimensdes de 7 cm de espessura, 30 cm na altura e comprimento de
100 cm e resisténcia superior ou igual a 10 Mpa.

O assentamento do meio-fio para jardim devera ser executado no locais
indicados no projeto.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com

argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:4.

4.5.3 — Piso tatil direcional/alerta de concreto (30x30)cm esp=2cm, cor natural:

Na calcada e na rampa de acesso sera colocado piso tatil direcional e de
alerta nos locais especificados no projeto arquitetonico, de acordo com a NBR 9050.

A sinalizacdo tatil direcional consistem em relevos lineares, regularmente
dispostos de textura com secéo trapezoidal padronizada pela ABNT. E utilizada para
orientar deficiente visual, sinalizando o percurso ou a distribuicdo espacial dos
diferentes elementos do empreendimento.

A sinalizacdo tétil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-
cOnicos padronizados pela ABNT, cujo objetivo principal é sinalizar as situacdes de
risco ao deficiente visual e as pessoas com visao subnormal.

O piso tétil serd cimenticio, tipo ladrilho hidraulico, espessura de 2cm com
dimensdes de 30x30 cm, assentado com argamassa colante e rejunte colorido, sob

contrapiso de argamassa 1:4.

4.5.4 — Execucdo de passeio (calcadas):

Sera executado piso em blocos de concreto, espessura de 6,0 cm:
1° Passo - Nivelar, uniformizar a area onde sera assentado o0 piso
intertravado.

2° Passo - Compactar a area, em partes pequenas pode-se usar soquete,
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em areas maiores, é preciso o auxilio de placa vibratéria ou rolo vibro
compactador.

3° Passo - Instalacéo das guias de concreto para confinamento do
pavimento intertravado.

4° Passo - Colocagdo da Brita no caso de trafego pesado ou
pedrisco para trafego médio, que pode ser espalhada com carrinho
manual ou pa carregadeira em grandes areas, deixando uniforme, e em
seguida compactar.

5° Passo - Colocacgédo de areia ou p6 de pedra que para trafego
leve jA se coloca ap06s a compactacdo do solo dispensando brita ou
pedrisco deixando uma camada de 3 a5 cm.

6° Passo - Iniciar o assentamento das pecas do piso
intertravado por uma das extremidades, havendo a necessidade de
recorte deve ser executado por ferramentas como makita ou policorte.

7° Passo - Constantemente verifiqgue o nivel e ajuste as pecas
com um martelo de borracha.

8° Passo - O rejuntamento é feito com areia ou p6 de pedra
(peneirada), com compactacdo final dara o intertravamento necessario.

9° Passo - Ao final retire 0o excesso do material com uma
vassoura.

A compra de materiais dentro das normas técnicas pelos
orgdos publicos é garantida por lei. Assim sendo, quando comprovado
gue o material entregue em uma obra publica ndo é normatizado, ou seja

nao atente as normas, este dever a ser trocado imediatamente.

4.6 — PAREDES E PAINEIS:
4.6.1 — Revestimento em alvenaria de pedras:

A alvenaria de pedra argamassada tera 70% de pedra de mé&o, com
dimensdes de acordo com o projeto e utilizando argamassada de cimento e areia
grossa no traco 1:4.

Serdo empregadas rochas graniticas ou de durezas equivalentes, dispostas

de tal modo a atender com perfeicdo ao fim de que se destinam.
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As pedras devem ser apiloadas antes do langcamento da argamassa. Este
processo deve se repetir até que a ultima camada de argamassa chegue a altura

desejada.

4.6.2 — Fornecimento e instalacdo de painéis em ACM e chapas de aco
galvanizado:

Servicos de fornecimento e instalagdo de revestimento para estruturas
metélicas para totens, identificacdo do portal, letreiro e icones em formato triangular.
Serdo executadas em ACM BOND 3mm com pintura automotiva com cores
especificadas. Os letreiros serdo executadas em caixa alta, confeccionado em chapa

galvanizada com tratamento e pintura automotiva.

4.7 — INSTALAGOES ELETRICAS:

Todas as instalacBes elétricas serdo executadas de acordo com as normas
técnicas brasileiras pertinentes, seguindo projeto especifico elaborado por
profissional habilitado e com registro no CREA-PI e feita a devida anotacdo de
responsabilidade técnica no Conselho através de ART, com os custos de elaboracgéo
a cargo do Municipio. Quanto aos materiais a serem utilizados, obedecerdo ao
proposto no projeto e planilha orcamentaria, além de obediéncia as especificacdes
brasileiras para materiais que se destinam a atender ao que determina o projeto
registrado no CREA-PI para essa obra. A energia sera captada do sistema publico
(concessionaria autorizada), admitindo-se o oferecimento de condi¢cdes para bom
funcionamento da escola.

Quanto a iluminacgéo do prédio ela sera executada de acordo com a indicagao
de pontos do projeto de arquitetura de luminotécnica, devidamente dimensionado
através do projeto elétrico especifico.

O eletrodutos rigidos, eletrodutos corrugados e as caixas de embutir todas de
PVC da marca Tigre ou similar. As tomadas, interruptores e tampas cegas
(espelhos) serdo da marca Schneider ou similar. A fiacdo dos circuitos sera fixada
através de cleats duplos de PVC, os quais serdo fixados através de prego de
1.1/4”’x14 a cada metro e meio nos caibros da estrutura de madeira da cobertura.

Os condutores e protecéo de circuito (disjuntores) obedeceréo rigorosamente

o dimensionamento do projeto. Sendo que os condutores serdo da marca Sil,
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Cooperline ou similar, enquanto os disjuntores serdo da marca Schneider ou similar.

4.8 — PINTURA:

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a
eficiéncia e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de po
durante o trabalho até que as tintas estejam completamente secas. Nao sera

permitido o trabalho nas superficies que ndo sejam perfeitamente enxutas.

4.8.1 — Esmalte sintético brilhante em estrutura metalica:

As estruturas metélicas serdo pintadas com tinta esmalte sintético brilhante
em duas demaos.

Devera ser verificada se a pintura de fundo (dada nas estruturas pelo
serralheiro, na oficina, antes da colocacéo da peca) estiver danificada ou manchada,
retocar toda a area afetada, bem como todas as areas sem pintura e 0os pontos de
solda, utilizando a mesma tinta empregada pelo serralheiro.

Efetuar, em seguida, sobre as superficies de ferro, a remocao de eventuais
pontos de ferrugem, quer seja por processo mecanico (aplicacdo de escova de acgo
seguida de lixamento, e remocédo do pé com estopa umedecida em benzina), quer
seja por processo quimico (lavagem com acido cloridrico diluido, &gua de cal, etc.).

A espessura do filme, por deméo de tinta esmalte, sera de no minimo 30
micrometros.

4.8.2 — Verniz brilhante em parede de pedra:

As paredes de pedra deverdo ser pintadas em verniz brilhante. Os vernizes
sdo solugcdes de gomas ou resinas, naturais ou sintéticas, em um veiculo (6leo
secativo, solvente volatil), solucdes essas que sdo convertidas em uma pelicula util,
transparente ou translucida, brilhante ou opaca apdés a aplicacdo em camadas lisas.

O acabamento sera dado em trés deméos, a primeira com corante para
igualar a cor, se for o caso, e com retoques onde for necessarios, antes da ultima

demao.
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4.8.3 — Pintura acrilica para rampas:

Pintura com tinta acrilica com cor definida em projeto, aplicada manualmente
em duas demaos nas rampas de pedestres.

As tintas a serem empregadas serdao de primeira qualidade na cor
especificada no projeto arquitetdnico e deverdao ser usadas nas cores originais de
fabrica. Inicialmente sera passada uma lixa fina sobre as superficies de reboco, logo
em seguida aplica-se uma demé&o liquida de selador, de preferéncia de marca de
conhecida procedéncia e respeitado a natureza de similaridade, para proporcionar
homogeneidade, agregacdo de particulas e uniformidades da superficie que sera
pintada.

Devera haver entre as deméaos de tinta, um intervalo recomendado de pelo
menos 48 horas. Os trabalhos de pintura externos serdo suspensos em tempo de

chuva.

4.9 —- SERVICOS COMPLEMENTARES:
4.9.1 — Lixeira em fibra de vidro cap. 40 I:

Serdo montadas as lixeiras de fibra de vidro com capacidade para 40 litros com
suportes de tubo de ago galvanizado de ¢ 50 mm por 120 cm de altura, sendo 90 cm
sobre o piso e 30 cm enterrado, todos pintados com esmalte sintético acetinado na cor
cinza, com diretrizes padronizadas pela Prefeitura Municipal.

Serao afixados no solo através de uma fundagao de concreto simples no traco
1:4:8 de cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita, nas dimensées de 20x20cm e
40cm de profundidade, executados sobre o terreno previamente escavado, apiloado,
nivelado e molhado, sendo que os suportes deverdao ser inseridos na fundagao pelo
menos 30 cm.

Serao adquiridos em loja especifica, com garantia de 06 (seis) meses e serao
entregues montados pelo fornecedor, com excegdo da fundagdo que devera ser
realizados pela empresa contratada para execugao da obra.

Serao instaladas em diversos pontos dos canteiros conforme indicado no projeto.

4.9.2 — Banco de concreto com assento em concreto, sem encosto:

Os bancos serao executados em alvenaria com tampo de concreto, sem encosto.
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O concreto armado devera ser dosado racionalmente e apresentar a resisténcia
caracteristica exigida de Fck = 20Mpa. Sua execugéo devera obedecer as prescrigbes
das NBR 6118/2014, 6120 e 6122, e deverao ser adaptadas exatamente as dimensdes
de pecas da estrutura projetada, construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente
sob a agéo das cargas e pressdes do concreto e suas fendas deveréo ser vedados com
papel de saco de cimento no momento da concretagem. Antes do langamento, as
formas deverao ser limpas e molhadas até a saturagdo. O adensamento do concreto
devera ser feito através de vibragdes mecanicas. Devera ser rigorosamente observada a
cura do concreto langado durante 07 (sete) dias consecutivos e as superficies deverao

ser mantidas umedecidas.

4.9.3 — Plantio de arbustos:

A arborizagdo sera composta de arvores em pequeno porte. Devem ser
cultivadas sob sol pleno, em solo leve, aerado e arenoso, bem drenavel, enriquecido

com matéria organica e irrigado regularmente no primeiro ano de implantagdo da muda.

4.10 — SERVICOS FINAIS:

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento,
a obra deve esta executada de acordo com as especificacdes técnicas e totalmente
limpa.

Toda a area do empreendimento devera ser entregue completamente limpa.
Todos os revestimentos e piso deverdo ser limpos abundante e cuidadosamente de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

4.11 - MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos acima descritos serao pagos mediante medicdo mensal ou total, de
acordo com critério adotado pelo Orgéo.
4.12 - NORMAS GERAIS DE TRABALHO

4.12.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificagdes. Caso a
fiscalizagédo julgue necessaria, podera solicitar da executante a informagéo por escrito
dos locais de origem dos materiais.

A executante devera submeter a aprovacgéao da fiscalizagao, amostras de todos os
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materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverdo estar
integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente.

A executante devera efetuar controles necessarios para assegurar que a
qualidade dos materiais empregados esta em conformidade com as especificagdes.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos acima
descritos e seus custos deverao estar incluidos nos pregos unitarios constantes de sua
proposta.

ApoOs a celebragado do contrato, ndo sera levado em conta qualquer reclamagao
ou solicitagédo de alteragdo dos precos constantes de sua proposta.
4.13 — RESPONSABILIDADE PELO SERVIGCO

A fiscalizacdo devera decidir as questdes que venham a surgir quando a
quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacdo do projeto, especificagbes e cumprimento satisfatério as clausulas do
contrato.

Nenhuma operacéo de importancia sera iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizacdo ou sem uma notificacdo escrita da executante, apresentada com
antecedente suficiente para que a fiscalizacdo tome as providéncias para inspecéo antes
das operagodes. Os servigos iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados. A empresa executora dos servicos deve apresentar a referida ART de

execucao da obra para ser anexada ao projeto.
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5.0 — Planilha Or¢camentaria
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6.0 — Memoria de Calculo

27


Executiva
Novo Carimbo


dulyro nfffééerhode Oltein
Engehheiro Civil

CREAY 1916147704

[ 7.0 — Modelo Placa da Obra
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[ 8.0 — PLANTAS
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9.0 — ANEXOS
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10.0 — LOCALIZACAO DO MUNICIPIO
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11.0 — MAPA DE SITUACAO DO MUNICIPIO

e v MAGALHAES T\
SAQ BERNARDO 110ADE ALMEIDA
= > <. 212
= L)
28 SANTA QUITERIADO TS T 3
¥ Lagoa & utuns o I @
MILAGRES DO Hq$ X . g ajueiros RES -
o é qQ % Y 21 3
MATAROMA P vuo0miss re 0\ N\ S ST
= — o[22} 3] e | DO GHAPEY
Z BREJO &
g 3 MATIAS y AWPIAUI N
\DINHA . ~ 0%
Lagoa do Campo @ 3 SA0 JOAO <
034 £ag0 POLARGO & DOARRAIAL 21
DO PIAUI

CONVENCOES:

RODOVIAS
Federais
Duplicada

Em Duplicacao

Pavimeantada

Em Pavimantagio
Implantada

Em Implantagao
Leito Matural

FPlanejada

Concedida

Disténcia Parcial .,

em km

Trachos MP 082/2002

Unidade Local Fadaral

Estaduais

Duplicada

Em Duplicagia
Pavimantada

Em Pavimantagia
Implantada

Em Implantagio
Leito Matural

Planejada

Concadida

Distancia Parcial
em km

Rodovia Estadual Coincidente

Unidade Local Estadual

Coclho e Olvein

Jullyono
Engehheiro Civil
CREAY 1916147704

34


Executiva
Novo Carimbo


